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SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

ALLESTIMENTI PER LA MOSTRA "GENIO E MAESTRIA. MOBILI ED EBANISTI 

ALLA CORTE SABAUDA TRA SETTECENTO E OTTOCENTO”. 

Codice C.I.G. ……………. 

Importo netto: Euro ……………………… = 

Impresa aggiudicataria: ……………………………., con sede in Via ……………………, 

………………-  …………………………….. (……………….) 

tra 

il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE con sede presso la Reggia di Venaria 

Reale, in Piazza Repubblica n. 4, 10078, Città di Venaria Reale (TO), partita iva 09903230010, codice 

fiscale 97704430012, in persona del Direttore pro tempore dott. …………………, nato a 

………………… (……….) il …………………… e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso 

la sede del Consorzio (in seguito “Consorzio” o “Committente”)   

e 

l’impresa ……………………….., con sede in …………………, ……………………. -  

…………………. ,  codice fiscale e partita IVA ………………………………, in persona del legale 

rappresentante …………………………, nato a ………………………, il ……………………., 

domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito l’“Appaltatore”)  

PREMESSO CHE: 

- il Consorzio con provvedimento prot. n. …….. del ………. ha indetto una procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la fornitura e posa in opera di 

allestimenti per la mostra "Genio e Maestria. Mobili ed Ebanisti alla Corte Sabauda tra settecento e 

ottocento”, da realizzarsi presso il complesso della Venaria Reale, per un importo complessivo 

dell’appalto pari a € …………………… oltre I.V.A.  di cui € ………………….. per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso;. 
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- il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- entro il termine di scadenza fissato nella lettera di invito a presentare offerta, per le ore 12,00 del 

giorno 18.12.2017 sono pervenute n. ………….. offerte; 

- la procedura di gara è stata esperita in data ……………., ed al termine di tale valutazione l’offerta 

con il minor prezzo è risultata essere quella presentata dall’impresa ……………., con sede legale in 

………………….. -  ……….., per l’importo complessivo pari ad € ……………….. oltre IVA, di cui 

€  ………………. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso 

percentuale del …………………rispetto a quanto posto a base di gara, come risulta dal relativo 

verbale in pari data depositato agli atti; 

- in capo all’Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs 50/2016; 

- con provvedimento prot. n. …………………. del …………………………, il Consorzio ha 

disposto l’aggiudicazione a favore dell’impresa …………………………, previa verifica in capo alla 

medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara; 

- con nota prot. n. ……………………. del ……………………….., l’aggiudicazione è stata 

comunicata all’aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai 

concorrenti esclusi, ai sensi dell’art. 76, c.5, d.lgs. 50/2016. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto, modalità e luogo di espletamento  

Il presente contratto (“Contratto”) ha per oggetto l’affidamento di tutte le forniture e posa per 

l’allestimento della mostra "Genio e Maestria. Mobili ed Ebanisti alla Corte Sabauda tra 

settecento e ottocento”, (in seguito “Opere”) da realizzarsi presso il complesso della Venaria Reale 

(in seguito “Sito”). 



3 
 

Le Opere sono indicate nel capitolato e negli altri documenti progettuali, quali tutti, anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e 

l’Appaltatore dichiara di conoscerli ed accettarli in ogni loro parte. 

Le Opere dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto nei predetti documenti progettuali, 

salvo quanto verrà precisato dal Direttore dell’Esecuzione in corso d’opera, in merito ai dettagli 

costruttivi ed ai particolari esecutivi. 

Al termine le Opere dovranno essere consegnate al Consorzio completamente ultimate, funzionanti e 

agibili in ogni loro parte. 

L’Appaltatore è a perfetta conoscenza dell’ubicazione e dell’estensione dei locali del Sito ove 

dovranno essere eseguite le Opere, avendo fatto idoneo sopralluogo a tal fine, in conformità alle 

prescrizioni dei documenti di gara e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di 

qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione delle lavorazioni. 

Art. 2 – Termine e modalità per l'inizio e l'ultimazione delle Opere 

Le Opere, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del Contratto, devono essere 

iniziate entro 45 giorni dalla predetta stipula. 

La consegna del cantiere avverrà nel giorno e ora stabiliti dal Consorzio. Qualora l’Appaltatore non 

si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Consorzio potrà 

risolvere il Contratto o procedere all’esecuzione in danno. 

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l’Appaltatore ed effettuata anche 

sulla scorta della relazione preliminare del D.E.C., che riferisce sulla verificazione del progetto e 

sull’esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori. 

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito al cantiere, alle Opere e ai danni diretti e 

indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore. 

Il termine di esecuzione delle opere in oggetto è indicato all’art. 5 – tempistiche dei lavori - del 

Capitolato cui si fa espresso rinvio. 
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Art. 3 – Corrispettivo 

Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per le prestazioni di cui al presente Contratto ammonta a 

complessivi € ……………….. oltre Iva, di cui € ……………………… per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, come risulta dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara (in 

seguito “Prezzo Complessivo”). 

Il Prezzo Complessivo è a corpo, fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi variante o 

modifica della qualità o quantità delle Opere, e si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese, 

diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall’esecuzione delle Opere, 

quali a titolo esemplificativo, spese di esecuzione, trasporto, posa in opera e manutenzione di tutti le 

forniture previste nel capitolato tecnico e nell’allegato computo metrico, per tutta la durata delle 

Opere, salvo diverse indicazioni del Consorzio. 

I prezzi offerti in riferimento ad ogni singola voce del “modulo offerta economica”, presentato 

dall’Appaltatore in sede di gara, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari. 

I suddetti prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai 

sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 4 – Obblighi e oneri dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili 

all’appalto delle Opere. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto, il capitolato e relativi documenti 

progettuali ad esso allegati. 

L’Appaltatore si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le 

formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento delle prestazioni ed, in particolare: 

a) a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di 

affidamento anche con riguardo al personale impiegato;  
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b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d’arte le Opere nei termini 

contrattualmente previsti;  

c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l’esecuzione del Contratto, 

incidenti e danni alle persone, al Sito, alle collezioni, alle strutture del Sito e alle relative pertinenze, 

dovendosi tale elenco considerare solo esemplificativo e non esaustivo;  

d) a regolamentare l’entrata e l’uscita del proprio personale nel corso delle prestazioni, previo accordo 

con il Consorzio; 

e) a non alterare la struttura degli immobili o il concordato allestimento dei locali, salvo espressa 

autorizzazione del Consorzio;  

f) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell’esecuzione delle 

prestazioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1664 cc;  

g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle 

attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed 

emissioni sonore;  

h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi 

stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione 

ad ogni aspetto inerente la gestione dei lavori;  

i) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti, nello 

svolgimento delle prestazioni, sui locali del Sito e le loro adiacenze; 

l) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi 

della normativa vigente; 

m) a mettere a disposizione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto tecnici specializzati nelle 

varie tipologie di lavorazioni comprese nell’appalto, che dovranno affiancare il Direttore tecnico 

dell’impresa. 

L’Appaltatore si impegna inoltre: 
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a) a non cedere in tutto in parte il Contratto;  

b) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del 

Contratto. 

Art. 5 - Leggi e regolamenti. Valore storico ed architettonico del Sito 

Nello svolgimento del Contratto l’Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le 

disposizioni di legge e di regolamento inerente l’esecuzione delle Opere e ogni eventuale prestazione 

necessaria per l’esecuzione del presente Contratto, vigenti all’epoca della stipula del Contratto 

medesimo ovvero emanate durante il corso della sua esecuzione ed, in particolare, il d.lgs. 50/2016. 

Nello svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita 

considerazione il valore storico ed architettonico del Sito in quanto beni culturali, assoggettati alle 

disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i 

beni e le attività culturali e adeguarsi ad eventuali istruzioni o prescrizioni della Soprintendenza per 

i Beni Culturali. 

Art. 6 - Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al Sito e 

alle relative pertinenze, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

L’Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e 

regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti o causati dai propri dipendenti 

nell’orario di servizio e nell’espletamento delle attività lavorative relative all’esecuzione delle Opere. 

Le Parti concordano che il Consorzio non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al 

rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in 

materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati dall’Appaltatore 

nell’esecuzione delle prestazioni. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull’Appaltatore, secondo 

quanto previsto dalle norme di legge. 
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L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e a manlevare il Consorzio per i danni allo stesso derivanti 

dalla mancata corresponsione, da parte dell’Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei 

contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di 

lavoro instaurati con il personale impiegato nell’esecuzione del Contratto. 

L’Appaltatore è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente e dei danni da questo 

eventualmente causato nell’esecuzione delle Opere. 

L’Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per 

fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Consorzio che a terzi in dipendenza 

dell’esecuzione delle prestazioni. 

Nell’eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti (elettrici, 

igienico – sanitari, etc.) di proprietà del Consorzio o del Sito e si accertasse la responsabilità del 

personale dell’Appaltatore, quest’ultimo ne risponderà direttamente. 

Il Consorzio è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto 

delle attrezzature o dei materiali dell’Appaltatore, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di 

custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto. 

L’Appaltatore è tenuto a garantire con propri mezzi e propria opera le lavorazioni da vizi, difetti e 

eventuali guasti dovuti allo scorretto montaggio e/o altre cause a lui imputabili. Eventuali danni 

derivanti al Consorzio da tali vizi, difetti e guasti saranno imputabili integralmente all’Appaltatore. 

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, 

regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti, 

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri 

dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data della stipulazione del presente Contratto - 

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione - in relazione alla qualifica professionale 
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impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche e integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore si obbliga 

altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o 

contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o 

del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per 

iscritto il soggetto inadempiente a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso tale 

termine, il Consorzio procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni 

arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente 

Contratto. 

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai punti che precedono, il 

Consorzio, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente 

denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, 

fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo 

sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente 

avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e 

previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, il Consorzio avrà 

diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

Ai sensi della normativa vigente, qualora il DURC acquisito dal Consorzio segnali un'inadempienza 

contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il RUP tratterrà dal 

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tale caso, il Consorzio 

provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate 

mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi. 

È inoltre facoltà del Consorzio valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e 
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sicurezza fisica dei lavoratori dell'Appaltatore. 

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio - nel modo più ampio e completo 

e anche dopo la scadenza del presente Contratto - da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o 

azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato 

dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi 

ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli 

obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge." 

Art. 7 – Cauzioni e garanzie 

L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha 

prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs n. 50/2016, per un importo pari a € 

…………………………., mediante garanzia fideiussoria emessa dalla ………………………  – 

Agenzia di …………………… n. …………..   in data ……………….; 

L’Appaltatore ha prodotto, altresì, polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016 a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio (Allrisks), avente validità 

decorrente dalla data di avvio del servizio e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, 

comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell’esecuzione del servizio 

medesimo (RCT/RCO), per i massimali assicurati indicati in sede di gara. 

L’Appaltatore si impegna a mantenere tale assicurazione valida ed efficace per il massimale indicato 

sino al termine dell’esecuzione del Contratto. 

Art. 8 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d’opera 

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta 

dall’Appaltatore se non è autorizzata per iscritto dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione 

comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a 

carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del 

direttore dell’Esecuzione del Contratto, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi 
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o indennizzi per i lavori medesimi. 

2. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i 

presupposti ed i casi previsti dall’art.106 del Codice. Il DEC propone al RUP le modifiche, le varianti 

e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione. 

3. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il Contratto può essere modificato in presenza 

di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e 

imprevedibili per l'Amministrazione appaltante, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di 

nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela 

di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del Contratto; 3) l'eventuale aumento 

di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del Contratto iniziale; in caso di più modifiche 

successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non 

sono intese ad eludere le disposizioni del d.lgs. 50/16. In tali casi le modifiche al Contratto assumono 

la denominazione di varianti in corso d'opera. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non 

comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della 

preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili 

come sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice. 

4. L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Consorzio e che il 

DEC gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente 

appalto. Per il mancato adempimento dell’Appaltatore si applicano le disposizioni di cui al successivo 

art. 9. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la 

perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto 

a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto 

a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto principale, sottoscritto 

dall’appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione 

a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione 
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fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione. 

5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 106, co. 1, 

lett. c) e co. 7 del Codice, consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al 

Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita 

istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del DEC, descrive la situazione di fatto, 

accerta la sua non imputabilità al Consorzio, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della 

redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la 

variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa 

di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del 

procedimento riferisce al Consorzio. 

6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate 

dall'organo decisionale del Consorzio, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a 

quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante 

sono approvate dal responsabile del procedimento. 

7. I componenti dell'ufficio della Direzione Lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive 

attribuzioni, dei danni derivati al Consorzio dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì 

responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni 

al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti 

ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o 

comunque di proprietà del Consorzio o del Sito. 

8. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari. In 

carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezzari di cui all’art. 23, comma 7 del Codice (in 

particolare Prezzario Lavori Pubblici Regione Piemonte), aggiornati all’anno di avvio 

dell’esecuzione del Contratto, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si 

provvederà alla formulazione di nuovi prezzi mediante analisi basata sui prezzi elementari contenuti 
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negli stessi prezzari sopra citati. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall’offerta 

dell’Appaltatore. 

9. Ai sensi dell’art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, 

il Consorzio può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente 

Contratto. 

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, è tenuto ad eseguire 

i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, salva l'eventuale definizione di nuovi 

prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 

10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del 

procedimento ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo 

ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali 

condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione il Consorzio deve 

comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta 

alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare 

la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto. Se il Consorzio non comunica le proprie 

determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore. 

11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante 

dal Contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per 

varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, 

eventualmente riconosciuti all’esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si 

applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice. 

12. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del Contratto se all'aggiudicatario 

iniziale succede, per causa di morte o per Contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, 

comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che 
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soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche 

sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del d.lgs. 50/16. Per la verifica 

della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare 

preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di 

qualificazione necessari per l’esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le 

modifiche non producono effetti nei confronti del Consorzio. A seguito della comunicazione ricevuta 

dall’Appaltatore, il Consorzio, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso 

dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche. Decorsi i sessanta giorni 

senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche producono i propri effetti nei confronti del 

Consorzio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, co. 4-bis e dall’art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia”. 

 

Art. 9 - Penali e risoluzione del Contratto 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dall’art. 2, il Consorzio applicherà una penale 

pari al 0,05% del Contratto. 

Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare 

risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà 

avanzare pretese di sorta. 

Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla 

cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’articolo 7. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare 

la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore 

l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si 

intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento 

dei danni subiti dal Consorzio. 
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L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni 

subiti. 

Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti 

dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui 

specificamente disciplinate. 

A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente 

rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla 

contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, fissando un congruo termine per l’adempimento 

in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. 

Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il Contratto 

si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal 

Consorzio. 

In caso di risoluzione, il Consorzio procederà altresì all’incameramento della cauzione. 

A titolo esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti 

ipotesi: 

- quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di sub-appalto o la violazione del divieto 

in tema di cessione del Contratto; 

- in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o 

in parte; 

- in caso di violazione degli obblighi di legge, ed in particolare di quelli relativi all’igiene, nonché di 

quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e 

di quelli relativi alla regolarità contributiva; 

- in caso di mancata esecuzione delle prestazioni secondo i documenti progettuali posti a base di gara; 

- in caso di ingiustificate interruzioni delle prestazioni e/o di disorganizzazione tale da 

comprometterne la continuità e la qualità delle Opere; 
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- in caso di ripetute violazioni delle modalità di esecuzione delle prestazioni. 

Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 

1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti 

situazioni: 

- qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge 

documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; 

- in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura 

concorsuale o, comunque, di cessazione di attività. 

In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà 

immediatamente interrompere l’esecuzione delle prestazioni e sgomberare il Sito da attrezzature e 

beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento delle prestazioni ad altro 

operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.  

All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del 

Consorzio all’incameramento della cauzione e al risarcimento dei danni subiti. 

Art. 10 – Recesso 

Il Consorzio potrà recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualunque tempo, con 

un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari. A fronte dell’esercizio del diritto di recesso del 

Consorzio, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle Opere già eseguite ed accettate 

dal Consorzio, restando escluso ogni indennizzo, risarcimento o corresponsione aggiuntiva. 

Si applica quanto previsto dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016. 

Art. 11 – Cessione del Contratto e subappalto 

E’ vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della medesima. In 

caso di mancato rispetto del divieto da parte dell’Appaltatore, fermi restando l’inefficacia 

dell’avvenuta cessione del Contratto nei confronti del Consorzio e il suo diritto al risarcimento di 

ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1456 
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c.c. 

Il subappalto sarà consentito unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

Il Consorzio non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ma è fatto obbligo all’Appaltatore 

di trasmettere al Consorzio copia delle fatture quietanzate da esso corrisposte ai subappaltatori per le 

prestazioni da questi eseguite con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato.  

Art. 12– Modalità di contabilizzazione e pagamento 

Le lavorazioni appaltate saranno contabilizzate e liquidate mediante la redazione di stati 

d'avanzamento (SAL) nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite 

dal principio dell'appalto. 

Il Consorzio, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l’avanzamento dei 

lavori raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d’asta, non inferiore 

ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00). 

Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del 

Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e del 

saldo, sopra indicati, l’Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, alla cui pagamento si provvederà 

entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle 

prestazioni dedotte nel presente Contratto. 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia 

antimafia"). 

A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento delle Opere, esclusivamente mediante bonifico 

bancario o postale sul conto corrente “dedicato” dell’impresa, le cui coordinate bancarie sono le 
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seguenti: - IBAN IT …………………………………………. 

L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 

cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così 

come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui 

la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al 

Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi 

dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione 

dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla 

sospensione delle Opere o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante 

tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. 

riferito al presente Contratto. 

Art. 13 - Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro – Tutela dell’ambiente 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di osservare il d.lgs. 81/2008, nonché tutta la normativa vigente 

applicabile, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, la 

prevenzione infortuni, le malattie professionali e gli incendi, nonché quella relativa alla tutela 

dell’ambiente. 

L’Appaltatore si impegna ad adottare, nell’esecuzione delle Opere tutte le misure che, secondo la 

particolarità del caso, l’esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

personalità morale del personale comunque impiegato nel servizio medesimo, nonché dei terzi (quali 

a titolo esemplificativo visitatori, dipendenti del Consorzio, etc.), assumendo tutte le necessarie 

iniziative per assicurare che le attività si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.  
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Prima dell’inizio dell’esecuzione delle Opere, l’Appaltatore è stato debitamente informato dei rischi 

specifici esistenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e 

delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività 

oggetto dell’appalto. 

Il Consorzio e l’Appaltatore, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, si impegnano a: 

- cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il servizio; 

- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. 

L’Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante 

dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente 

in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 

L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza, sia da parte sua che dei suoi fornitori e/o collaboratori, delle norme e 

delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.  

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l’attuazione 

di tutte le misure di tutela della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure 

di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.  

L’Appaltatore si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare 

nelle prestazioni di cui al presente Contratto nonché a nominare il Responsabile delle sicurezza e tutte 

le figure previste dalla normativa vigente. 

Nei dieci giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare 

al Consorzio, in relazione a ciascun luogo di esecuzione delle Opere l’elenco del personale che sarà 

adibito all’esecuzione delle Opere e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008. 

Ai fini di consentire al Consorzio gli accertamenti relativi all’assolvimento da parte dell’Appaltatore 

di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti 
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retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell’esecuzione del 

presente Contratto a cui è subordinato il pagamento degli importi pattuiti in ragione delle prestazioni 

oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a consegnare al Consorzio: 

(a) un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:  

(i) i nominativi dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del Contratto;  

(ii) l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e  

(iii) l’indicazione dell’aliquota contributiva applicata ed i relativi importi contributivi versati; 

(b) il DURC rilasciato dagli istituti previdenziali, successivamente alla fase dei lavori cui si riferisce 

il pagamento; 

(c) i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte 

dell’Appaltatore dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute fiscali relative ai 

lavoratori impiegati nell’esecuzione del presente Contratto. 

Nei dieci giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare 

al Consorzio il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli 

articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008. 

Per tutta la durata del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga a smaltire i rifiuti prodotti nello 

svolgimento delle attività oggetto del Contratto nel rispetto delle leggi vigenti in materia, 

impegnandosi altresì manlevare e tenere indenne il Consorzio – nel modo più ampio e completo ed 

anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o 

azione (anche risarcitoria) in relazione all’inadempimento di tale obbligo. 

Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, il 

Consorzio, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente 

denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo 

restando l’obbligo per l’Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà 

restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente 
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avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e 

previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla normativa il Consorzio avrà diritto di 

risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione 

Il Consorzio procederà a verificare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle Opere del presente 

Contratto, in contraddittorio con l’Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime. 

In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall’Appaltatore e le prescrizioni del 

presente Contratto o del capitolato tecnico e dei relativi documenti allegati, costituenti il progetto 

esecutivo, il Consorzio assegnerà un termine di 10 gg. all’Appaltatore per la regolarizzazione delle 

prestazioni eseguite, trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intenderà senz’altro risolto di 

diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. 

Art. 15 - Controversie 

Tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente Contratto 

possono essere risolte mediante transazione o accordo bonario, in conformità a tutto quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

In difetto di accordo ogni controversia sarà demandata, in via esclusiva, al foro di Torino.  

Art. 16- Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione delle opere è la dott.ssa Simona Ricci e il 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’Arch. Salvatore Simonetti. 

Art. 17 - Spese contrattuali e oneri fiscali 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e 

all’esecuzione delle relative prestazioni. 

A carico esclusivo dell’Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, 

direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto. 

Articolo 18 – Elezione di domicilio  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il 

Contratto le parti eleggono domicilio: 

Il Committente: Via Assarotti n. 9, 10100, Torino; 

L’Appaltatore: …………………………………………….. 

Articolo 19 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni 

contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al codice 

civile. 

 

Venaria Reale lì _________________ 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Direttore del Consorzio       L’Appaltatore 


