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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO DI 

SERRAMENTI E MANUFATTI IN LEGNO 

CODICE C.I.G. …………………………, - CUP E34H1800000001 

Importo netto: Euro = 

Impresa aggiudicataria: ………………………. 

tra: 

il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE (C.F. 97704430012 - P.I. 09903230010), 

con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Piazza della Repubblica 4, 10078, Città di Venaria 

reale (TO), in persona del Direttore pro tempore Dott.……………. nato a …………… (……) il 

…/…/………e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede del Consorzio (in seguito 

“Consorzio” o “Committente”) 

e 

.……………………, con sede legale in …………, Via ……………………… (….), iscritta al 

Registro delle Imprese di………………… al numero REA………………, codice 

fiscale……………………… e Partita IVA …………………..., rappresentata da……………………, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, nato a ……………(….) il ……/……/….., e 

domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società (in seguito “Appaltatore”). 

PREMESSO CHE 

- con determina a contrarre prot. …………………. adottata il ….. ………………. , la Committente 

ha indetto la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 

76, convertito in Legge n. 120/2020, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, del medesimo decreto legge, per l’affidamento degli Interventi di restauro di 

serramenti e manufatti in legno; 

- a seguito dell’espletamento di indagini di mercato, in data ……/………/…… la Committente ha 

inviato a n. ........ operatori del settore la lettera d’invito a presentare offerta per l’affidamento in 
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oggetto (Allegato 1); 

- entro il termine di scadenza fissato dalla lettera d’invito per la presentazione delle offerte sono 

pervenute n. ……. (……) offerte; 

- in data……/…/…. si è riunito il seggio per la seduta pubblica, di cui al verbale in pari data, e dopo 

aver aperto i plichi ed esaminato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e 

valutata la regolarità della stessa, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche e 

all’individuazione del miglior offerente; 

- la Committente ha verificato la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché di tutte le dichiarazioni rese in sede di 

partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC in corso 

di validità del miglior offerente (DURC – Allegato 2);  

- con provvedimento prot. n. ………………. la Committente ha approvato l’aggiudicazione 

all’Appaltatore sulla base dell’offerta economica da questi presentata, che viene allegata quale parte 

integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente contratto (l’“Offerta”, Allegato 3);  

- sono stati adempiuti tutti gli obblighi di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs 50/2016.  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI 

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che 

l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“Contratto”). 

Articolo 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto per l’esecuzione degli “Interventi di 

restauro di serramenti e manufatti in legno” (“Appalto”). 

2. Le lavorazioni da eseguire sono quelle previste all’art. 2 [“OGGETTO E AMMONTARE 

DELL’APPALTO”] del Capitolato Speciale d'Appalto (il “C.S.A.”), che si richiama integralmente. 
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Articolo 3 – DISCIPLINA DELL’APPALTO 

1. L’affidamento dei lavori è concesso all’Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata 

osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici 

approvato con il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (“Capitolato Generale”), nel C.S.A. (Allegato 4), nel 

Piano di sicurezza e Coordinamento previsto dall’art. 100 del D. Lgs.  81/2008 e s.m.i. e dal D.P.R. 

222/2003 e s.m.i. (Allegato 5), nel Progetto e relativi elaborati (Allegato *) i quali vengono allegati 

quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, al Contratto e l’Appaltatore dichiara di 

conoscerli e accettarli in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna. 

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati: 

a) Lettera di invito e dichiarazioni amministrative di cui al Modulo I; 

b) Cauzione definitiva prodotta dall’Appaltatore; 

c) Polizze C.A.R. e R.C.T./R.C.O., prodotte dall’Appaltatore. 

3. In caso di contrasto tra previsioni si osserva il seguente ordine di prevalenza: 

a) Contratto; 

b) C.S.A.; 

c) Lettera di invito e dichiarazioni amministrative di cui al Modulo I; 

d) Altri documenti allegati al presente Contratto; 

e) Leggi, regolamenti e norme vigenti in materia. 

4. Per tutto quanto non previsto e/o specificato dai documenti sopra richiamati, l’Appalto è soggetto 

all’osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.Lgs. 

50/2016, al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, al DM 7 marzo 2018 n. 49 e al CSA.  

Articolo 4 – DURATA DELL’APPALTO 

1. Tutte le opere dovranno essere concluse entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale 

di consegna dei lavori.  

Articolo 5 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
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1. L'importo complessivo dell’Appalto è stimato in € ………. (euro …………………/…) al netto 

dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata che ammonta a € ……………… (euro 

……………………/……) per lavori al netto dell’I.V.A., e degli oneri per la sicurezza che 

ammontano a € …………. (euro ………………………/………), al netto dell’IVA e salva la 

liquidazione finale (il “Corrispettivo”). 

2. Il Corrispettivo è a misura e pertanto sarà pagato in base ai lavori effettivamente eseguiti, fermi 

restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal C.S.A. 

3. Il ribasso percentuale unico offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, pari a………%, si intende 

offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi 

contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 

autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta 

di cui all'articolo 2 del presente Contratto, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, 

costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Committente negli atti progettuali. 

Parte Seconda 

Articolo 6 - PIANI DI SICUREZZA 

1. Ai sensi degli artt. 26 e 100 del D. Lgs. 81/2008, entro 30 giorni dall’aggiudicazione della gara, e 

comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore deve consegnare al Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione (“CSE”) il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori 

oltre a eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter 

meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le 

eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti  
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2. Il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante e sostanziale del Contratto. 

3. L’Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (“POS”), da considerare come piano 

complementare di dettaglio al piano di sicurezza sopra menzionato.  

4. Se l’Appaltatore, per la realizzazione dell’opera, richiedesse l’ausilio di eventuali subappaltatori, 

anche questi ultimi dovranno predisporre opportuno Piano Operativo di Sicurezza prima di iniziare i 

lavori. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.lgs. 50/2016 l'Appaltatore è tenuto a curare il 

coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti 

dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento 

dell'Appalto. È compito e onere dell’Appaltatore osservare e fare osservare a eventuali subappaltatori 

tutte le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e ottemperare a tutte le disposizioni 

normative vigenti in campo di sicurezza e igiene del lavoro che riguardano le proprie maestranze, 

mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esso ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o 

prestazioni specialistiche in essi compresi 

5. Prima della consegna dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà 

dichiarare di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza dei lavori ai sensi del D. Lgs. 

81/2008.  

6. Si richiama tutto quanto indicato dal D. Lgs. 81/2008. 

Articolo 7 - CONSEGNA DEI LAVORI 

1. La consegna dei lavori verrà effettuata in conformità all’art. 17 [“CONSEGNA, INIZIO ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI”] del C.S.A., che si intende integralmente riportato.  

2. L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 30 giorni 

dalla data del verbale di consegna.  

3. Il RUP può in ogni caso autorizzare, con provvedimento motivato, la consegna dei lavori in via di 

urgenza subito dopo l’approvazione dell’aggiudicazione da parte della Committente. 

Articolo 8 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 



6 

 

1. Entro la data fissata per la consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei 

Lavori e al RUP un programma esecutivo dettagliato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 

12 [“PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI”] del C.S.A. 

2. Entro 10 giorni giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuta la consegna dei lavori, l’Appaltatore 

dovrà presentare al Direttore dei Lavori il programma di cantiere, redatto in conformità con quanto 

stabilito dall’articolo 18 [“IMPIANTO DEL CANTIERE E RELATIVO PROGRAMMA”] del 

C.S.A. cui si fa espresso rinvio.  

3. Nel caso di sospensione dei lavori, totale o parziale, per cause non attribuibili all’Appaltatore, il 

programma dei lavori verrà aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza 

contrattuale.  

Articolo 9 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE 

1. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente 

deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, 

per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del Contratto. 

2. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve 

essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al 

Direttore dei Lavori.  

3. Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore o il suo rappresentante così nominato devono 

garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori. 

4. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto 

di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti 

alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. 

5. Nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene 

affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore 

Tecnico dell’Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito 
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personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili 

dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata 

da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto e della 

piena applicazione dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 da parte di tutte le imprese 

impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

6. Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Generale, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante 

delegato di cui ai commi precedenti. 

7. Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il Direttore dei Lavori ha il diritto di chiedere la 

sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza, comunque senza 

indennità per l’Appaltatore.  

Articolo 10 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 

1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di 

osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti, 

nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti. 

2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e 

degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. 

3. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi 

nell’impiego dei materiali. 

          Articolo 11 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già 

confermato ed accettato con la presentazione dell'Offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto 

previste dalla lettera di invito, dal C.S.A. e da tutta la documentazione ad esso allegata e comunque 

citata. 

2. A questo riguardo si intendono integralmente riportate tutte le condizioni previste dal C.S.A.  
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3. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve 

fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata 

conoscenza di quanto previsto dai documenti sopra citati. 

Articolo 12 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d’Appalto e 

alla vigente normativa.  

2. In particolare, l’Appaltatore si impegna: 

(a) a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e 

idonee allo svolgimento dei lavori richiesti dalla Committente, nonché ad agire con 

diligenza, entro i termini previsti dal presente Contratto, nelle singole richieste di intervento 

e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili; 

(b) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all’esecuzione dei 

lavori, con le modalità previste dal presente Contratto e dagli elaborati progettuali allegati; 

(c) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al Contratto e 

all’esecuzione dei lavori; 

(d) a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative 

necessarie e utili all’esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti 

dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al 

personale impiegato;  

(e) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d’arte i lavori nei termini 

contrattualmente previsti;  

(f) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l’esecuzione del 

Contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i lavori saranno eseguiti;  

(g) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali 

danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori; 
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(h) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati 

personali ai sensi della normativa vigente; 

(i) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del 

Contratto; 

(j) a smaltire i rifiuti e/o materiali di risulta prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto 

delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne la 

Committente – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente 

Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) 

avanzata in relazione all’inadempimento di tale obbligo e ad adottare durante l’attività 

svolta,  sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario od 

opportuno per la protezione dell’ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di 

contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o 

per la preservazione dell’ambiente sia all’interno che all’esterno del cantiere, nonché per 

evitare danni o lesioni a persone, cose, e/o animali, derivanti da inquinamento, emissioni, 

infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi 

operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante; 

(k) a mettere a disposizione della Committente tutta la documentazione attestante la corretta 

gestione del ciclo dei rifiuti; 

(l) a fornire al Direttore dei lavori adeguata documentazione fotografica in relazione a 

lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la 

loro esecuzione, o comunque a richiesta della Direzione dei lavori; 

(m) a rilevare le opere eseguite in contraddittorio con la Direzione dei lavori, presente con un 

proprio tecnico, e a redigere un apposito elaborato denominato “Rilievo come costruito” o 

“AS BUILT”, contenente tutte le informazioni richieste dalla Direzione dei lavori per avere 

un quadro esauriente, esaustivo e preciso di tutte le lavorazioni “così come costruite” 
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nell’ambito dell’affidamento;  

(n) a osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e 

gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni 

sociali, la tutela e l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 

assicurandosi di adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire 

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi; 

(o) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati 

personali ai sensi della normativa vigente; 

(p) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del 

Contratto. 

2. Per quanto non riportato, si richiama quanto stabilito dall’art. 23 [“FUNZIONI, COMPITI E 

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE”] del C.S.A.  

Articolo 13 – TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore deve 

osservare, e far osservare a eventuali subappaltatori, integralmente tutte le norme e le prescrizioni 

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti in materia di tutela 

della sicurezza e della salute, e, in particolare, i piani di sicurezza, le norme in materia di retribuzione, 

contribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché gli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti, 

intendendosi manlevata la Committente da ogni responsabilità al riguardo.  

2. Tutte le prestazioni previste nel presente Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle 

norme vigenti, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione infortuni e igiene 

del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore deve pertanto 

osservare e fare osservare ai propri dipendenti e ai dipendenti di eventuali subappaltatori, presenti sui 

luoghi nei quali si eseguono i lavori, anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti 
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destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei 

provvedimenti ritenuti opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.  

3. Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono a carico dell’Appaltatore e sono compresi nel 

Corrispettivo. 

4. L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, 

regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti, 

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

5. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri 

dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data della stipulazione del presente Contratto – 

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale 

impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche e integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L’Appaltatore si obbliga 

altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o 

contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori 

6. Il personale utilizzato dall’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto dovrà essere sempre 

adeguato, per numero e per qualificazione professionale, alle esigenze della Stazione Appaltante.  

7. Nei dieci giorni successivi all’inizio dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare 

l’elenco del personale che sarà adibito ai lavori e il nominativo del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008. 

8. Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, tutto il personale dell’Appaltatore o degli 

eventuali subappaltatori dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

9. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Committente 

segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 
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Contratto, il RUP tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. 

In tale caso, la Committente provvederà a disporre direttamente il pagamento agli enti previdenziali 

e assicurativi di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze accertate mediante il DURC. 

10. In ogni caso, a garanzia di quanto precede, sull’importo netto progressivo dei lavori è applicata 

una ritenuta dello 0,50%. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del 

procedimento provvede a dare comunicazione nelle forme di legge, agli enti previdenziali e 

assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto. 

11. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le 

inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 

12. Le ritenute di cui al comma 10 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto 

finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato 

alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del 

Responsabile del procedimento. 

13. È facoltà inoltre della Committente valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento 

di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

14. L’Appaltatore è altresì responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini 

l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’appaltatore 

dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente. 

15. Per quanto non espressamente previsto si richiama quanto disposto dal C.S.A. e dalla relativa 

normativa vigente. 

16. Ai fini di consentire alla Committente gli accertamenti relativi all’assolvimento da parte 

dell’Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti 

trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati 
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nell’esecuzione del presente Contratto, a cui è subordinato il pagamento del corrispettivo, 

l’Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente, entro 5 giorni dalla richiesta da parte di 

quest’ultima: 

- un prospetto analitico redatto in forma libera contenente: 

a) i nominativi dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del Contratto con le relative qualifiche, 

inquadramento e CCNL di categoria applicato; 

b) l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e 

c) l’indicazione dell’aliquota contributiva applicata e i relativi importi contributivi versati; 

d) i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte 

dell’Appaltatore dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché delle ritenute fiscali relative ai 

lavoratori impiegati nell’esecuzione del presente Contratto. 

18. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono, 

la Committente, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente 

denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, 

fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto 

importo sarà restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità 

competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di 

lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, la 

Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

19. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente – nel modo più ampio e 

completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, 

ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato 

dall’Appaltatore, nonché da parte dell’INAIL, dell’INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi 

ispettivi di quest’ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli 

obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge. 
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20. Tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore previsti nel presente Articolo sono integralmente riferiti 

anche a eventuali subappaltatori.  

Articolo 14 - OSSERVANZA DELLE NORME 

1. Nell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, 

i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l’oggetto dell’Appalto, 

comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo. 

2. Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l’elencazione di cui all’art. 1 del C.S.A. 

Articolo 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

1. Fermo restando quanto stabilito all’art. 23 del C.S.A. [“FUNZIONI, COMPITI E 

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE”], con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore 

assume la piena responsabilità dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, 

della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del 

cantiere. 

2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal Direttore dei Lavori, 

così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, 

anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal Direttore dei Lavori, non sollevano in alcun caso 

l’Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile in 

ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi 

natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità 

dell’Appaltatore verso la Committente e verso i terzi. 

3. È inoltre a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero 

della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni 

e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi 

momento derivare alle persone e alle cose, nonché qualsiasi danno che possa essere arrecato alle 

persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del 
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Contratto. 

4. In considerazione del completo esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da ogni 

responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale azione o 

giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi della Committente e/o dei suoi 

rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese 

ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Committente. 

5. Si richiama poi, quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Generale. 

Articolo 16 – GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI 

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore ha presentato la garanzia 

definitiva di Euro …………. mediante ………………………………. n. …………………. rilasciata 

il ……/……/…. da …………………………………………, secondo quanto meglio specificato 

dall’art. 103 del Codice e dall’art. 29 [“GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE”] del C.S.A. 

2. L’Appaltatore ha stipulato, e allega al presente Contratto, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice 

le apposite polizze di assicurazione previste e regolate dall’art. 29 [“GARANZIE E COPERTURE 

ASSICURATIVE”] del C.S.A. 

3. Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, 

non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico 

dell'Appaltatore. 

Articolo 17 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini 

previsti dall’art. 37 [“STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI”] del C.S.A. che 

si intende integralmente riportato. 

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, la Committente corrisponderà all'Appaltatore 

un'anticipazione pari al 20% del Corrispettivo entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria 
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o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Il 

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 

3. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, 

al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00.  

4. Prima del pagamento delle fatture, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente la 

documentazione comprovante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa obbligatoria per 

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei dipendenti, anche relativa ad 

eventuali subappaltatori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione 

dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture 

fino al momento in cui la regolarità contributiva e previdenziale non venga dimostrata. 

5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, la Committente tratterrà 

una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni come risultante dal relativo 

SAL. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione 

da parte del direttore dei lavori del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate in 

esecuzione del presente appalto, previo rilascio del DURC. 

6. In ogni caso, il ritardato pagamento del Corrispettivo non legittimerà l'Appaltatore a sospendere 

l'esecuzione dei lavori. 

7. In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, le fatture 

dovranno essere distinte per ciascuno dei componenti l’Associazione Temporanea e dovranno essere 

vistate e trasmesse alla Committente dall'impresa Capogruppo. Il pagamento sarà effettuato nei 

termini e con le modalità previsti dal CSA.  

8. In ogni caso, il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del Codice Civile. 
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9. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia"). 

A tal fine, la Committente provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante 

bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato le cui coordinate bancarie sono le seguenti: 

IBAN………………………………………. 

L’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 

di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di 

successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le 

generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la 

variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al 

Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 

dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

10. L’Appaltatore dovrà altresì comunicare alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, 

copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola 

con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui al comma 7, con le 

modalità e nei tempi ivi previsti. 

11. I termini di pagamento saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al 

precedente comma 7, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione dei 

lavori o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, la 

Committente non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore. 

Articolo 18 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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2. In caso di cessione del Corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto, il relativo 

atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme 

cedute e, in ogni caso, per essere efficace nei confronti della Committente, la cessione dovrà essere 

espressamente accettata da quest’ultima. 

3. In ogni caso, l’atto di cessione dovrà prevedere la facoltà del Consorzio di opporre al cessionario 

tutte le eccezioni opponibili al cedente. 

Articolo 19 – REVISIONE PREZZI 

1.Sulla base dell’attenta valutazione di tutti i possibili costi dell’appalto, le Parti convengono che, in 

deroga alle disposizioni dell’articolo 1664 del codice civile, il Corrispettivo non può in alcun caso 

essere soggetti a revisione e variazione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o 

delle materie prime di qualsiasi entità. 

Articolo 20 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E SOSPENSIONI 

1. Il termine per l’esecuzione dei Lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori.  

2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l’applicazione delle penali di cui 

all’art. 21 del Contratto. 

3. Per quanto riguarda le sospensioni dei termini e le proroghe si richiama quanto stabilito dagli 

articoli. 20 e 21 [“SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI”] del C.S.A. cui si fa espresso rinvio. 

Articolo 21 - PENALI  

1. In caso di inesatto adempimento o di ritardo nell’adempimento o, comunque, in caso di 

inadempienze differenti dall’omissione di prestazioni inerenti l’esecuzione dei lavori, la Committente 

si riserva di applicare una penale pari al 2 per mille dell'importo complessivo presunto dell'Appalto 

per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, da trattenersi direttamente dalle somme spettanti 

all’Appaltatore in forza del presente Contratto. 

Raggiunto il 10% dell’importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento può promuovere 
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l’avvio delle procedure di risoluzione del Contratto. 

2. In ogni caso, l’applicazione della penale non esclude il diritto della Committente a pretendere 

l’integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura 

superiore all’importo della penale stessa. 

3. Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione dello stato finale. 

4. Per quanto riguarda l’Articolo in oggetto si richiama quanto stabilito dall’art. 13 [“PENALI”] del 

C.S.A.  

Articolo 22 - SUBAPPALTO 

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

e dovrà essere sempre autorizzato dalla Committente.  

2. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo stimato 

complessivo del Contratto.  

3. L’Appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della Committente 

purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 

11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale 

subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso. 

5. In ogni caso, si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 28 [“DISCIPLINA DEI 
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SUBAPPALTI”] del C.S.A., nonché dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

Parte Terza 

Articolo 23 - CONTABILITÀ DEI LAVORI  

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.  

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 

capitolato speciale per ciascuna lavorazione.  

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori 

procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, che è quello 

contrattuale prestabilito dalla Committente e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

Articolo 24 – MODIFICHE DEL CONTRATTO 

8. Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 22 [“MODIFICA DEI CONTRATTI 

DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA”] del C.S.A., nonché dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 25 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

1. L’Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i 

mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli 

esperimenti. 

2. Rimane a cura dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state 

alterate nell’eseguire tali verifiche. 

3. Entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuerà le verifiche di 

conformità e, in caso positivo, emetterà il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del 

D.Lgs. 50/2016.  

4. Per quanto non espressamente riportato, si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 42 
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[“CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”] del C.S.A. 

Articolo 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. La Committente ha facoltà di risolvere il Contratto per i motivi e con le procedure di cui all'art. 

108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto 

ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, 

nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito 

dell'appalto iniziale e comporti per la Committente notevoli disguidi o una consistente duplicazione 

dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);  

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate 

le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 

c) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 

esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori 

ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 

procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i 

settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. 

Ulteriori motivazioni per le quali la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto con l'Appaltatore, 
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sono: 

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul 

lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

b) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme 

regolanti il subappalto. 

La Committente dovrà risolvere il Contratto qualora: 

a) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In ogni caso, il Contratto sarà risolto in tutti i casi espressamente previsti dalla legge di gara. 

2. Il Direttore dei Lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 

da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al RUP 

una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 

eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la 

contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni 

per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e 

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore 

abbia risposto, la Committente su proposta del RUP dichiara risolto il Contratto. 

3. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque 

quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza 

indennità; se la Committente si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 
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derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni 

del Contratto, il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli 

assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 

l’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale 

in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Committente risolve il 

Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

del Contratto. 

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Committente, l’Appaltatore dovrà provvedere al 

ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel 

termine a tale fine assegnato dalla stessa Committente; in caso di mancato rispetto del termine 

assegnato, la Committente provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. 

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Committente, la comunicazione della decisione 

assunta sarà inviata all’Appaltatore nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida 

ANAC, mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data 

nellaquale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di 

questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di 

consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d’opera esistenti in 

cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 

mantenuti a disposizione della Committente per l’eventuale riutilizzo. 

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 



24 

 

concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario 

ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, 

ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o 

fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Committente può 

proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi 

previsti dal D. Lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da 

eseguire; non sussistendo tali condizioni la Committente dovrà recedere dal Contratto. 

Articolo 27 – RECESSO DELLA COMMITTENTE 

1. Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. La Committente potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo 

indenne l’Appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni per un importo 

pari al 10% dei lavori ancora da eseguire e fino alla concorrenza di quattro/quinti del Corrispettivo, 

con rinuncia espressa dell’Appaltatore al risarcimento del maggior danno.  

3. La Committente può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di 

pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l’Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole 

spese sostenute e dai lavori eseguiti al momento dell’esercizio del recesso. 

Articolo 28 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. L’Appaltatore non potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto, pena la risoluzione dello 

stesso. 

Articolo 29 - ACCORDO BONARIO 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sarà risolta 

mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Appaltatore, in caso di 

rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può 

instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 

2. Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 52 [“ACCORDO BONARIO”] del C.S.A. 
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Articolo 30 - SPESE CONTRATTUALI 

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e 

registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si 

richiama quanto stabilito dall’art. 8, commi 2 e 3 Capitolato Generale. 

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, 

che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere 

oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere sia intestato a nome della 

Committente o di altri. 

3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all’IVA, ricade nell’ambito dell’imposta di 

registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86. 

Articolo 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 Capitolato Generale, ai fini del presente Contratto le parti 

eleggono domicilio: 

La Committente: 

P.zza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (TO); 

L’Appaltatore: 

………………, ………………. – ……………….. (……………..). 

2. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Committente ogni variazione della propria ragione 

sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o 

rappresentanza della medesima. 

Art. 32 – RINVIO 

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni 

contenute negli atti di gara, all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, al CSA, 

nonché alla normativa vigente in materia. 
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Art. 33 – FORO COMPETENTE 

1. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Contratto, le Parti convengono che il 

foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.  

Art. 34 – ALLEGATI 

1. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti 

documenti, che si intendono interamente richiamati: 

- la lettera d’invito 

- il capitolato Generale d'appalto, di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

-    il computo metrico estimativo; 

- l'elenco dei prezzi unitari; 

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

-   garanzia definitiva; 

-  le polizze di garanzia; 

- l’offerta economica presentata dall’Appaltatore; 

-  il DURC.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Venaria, lì…………………… 

 

La Committente   L’Appaltatore 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice civile, l’Appaltatore dichiara di approvare 
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esplicitamente le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 33 del presente Contratto.  

 

L’Appaltatore 

 


