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art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Presso il Complesso della Reggia di Venaria Reale, il Consorzio delle
Residenze Reali Sabaude (in seguito “Consorzio” o “"Committente”), nel
2015, ha installato un impianto di cogenerazione, costituito da un motore
avente i seguenti dati identificativi:

gruppo:

- costruttore: GEJenbacher
- tipo: JGS 320 GS-N.L.

- numero: 1140270

e motore:
- costruttore: GEJenbacher
- tipo: JGS 320 GS-CO02.
- numero: 1140271

e combustibile: gas metano

e sistema di controllo Bosch

e anno di costruzione: 2015

e potenza elettrica dichiarata: 900 kw

e potenza termica recuperabile: 1062 kw

Il presente appalto ha per oggetto I'esecuzione delle attivita di
manutenzione programmate previste per le 30.000 ore di funzionamento
del cogeneratore installato presso le Grandi Centrali della Reggia di Venaria
Reale da eseguire secondo quanto indicato nelle schede di manutenzione del
costruttore, (Genset incluso alternatore e rampa gas, quadro di
comando di controllo, quadro di interfaccia). La descrizione dei
materiali ed i part number indicati nel documento denominato Computo
Metrico Estimativo fanno riferimento a codici del costruttore del
cogeneratore.



art. 2. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le attivita previste sono quelle elencate nelle schede di manutenzione del
costruttore Jenbacher, relative alla manutenzione programmata per le
30.000 ore di funzionamento del cogeneratore e riepilogate nei punti
successivi del presente articolo.
La messa in esercizio dell'Impianto e il funzionamento dello stesso avviene
indicativamente nel periodo compreso tra l'inizio del mese di ottobre e la
fine del mese di aprile dell'anno successivo.
La conduzione dell'impianto viene svolta dal personale alle dipendenze del
Consorzio, |'Appaltatore durante la manutenzione programmata, dovra
garantire I'assistenza per lo svolgimento della regolare attivita dell'impianto.
Il servizio ha lo scopo di garantire il corretto funzionamento dell'impianto,
mediante la manutenzione programmata per le 30.000 ore e l'effettuazione
di tutte le operazioni correlate necessarie a prevenire eventuali anomalie e
guasti.
Gli interventi previsti nel programma manutentivo per le 30.000 ore svolti in
forma predittiva, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalla casa
costruttrice, nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei regolamenti in
vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a
quanto esplicitato nel presente Capitolato.
Il Committente consegnera all’Appaltatore, prima dell’inizio del
servizio, copia su supporto informatico e/o cartaceo della
documentazione inerente l'impianto (manuali d’suo, manuale di
manutenzione, libretti, schemi impianti, collaudi, ecc.).
Con la manutenzione programmata, la ditta si pone |'obiettivo di mantenere
la sicurezza e I'affidabilita e I'efficienza dell'impianto.
La manutenzione programmata dell'impianti dovra essere concordata con il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto che si riserva di anticipare o
posticipare gli interventi.
L'intervento di manutenzione programmata dovra essere contenuto in
dettaglio su apposite schede di manutenzione.
L'intervento dovra essere eseguito da tecnici abilitati e
adeguatamente formati.



L'Appaltatore deve disporre dei pezzi di ricambio e della
componentistica compatibili con le caratteristiche dell'impianto.
L'Appaltatore deve essere in grado di relazionare adeguatamente
sugli stati d'uso e sulla qualita delle prestazioni degli impianti
stessi.

Il Consorzio e dotato di Control Room, (attiva 24 ore al giorno, 365
giorni all’anno). Il personale dell’Appaltatore dovra recarsi presso
tale locale per la sua registrazione e per il ritiro delle chiavi.

1. ATTIVITA’' DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

a. Attivita di manutenzione previste per le 30.000 ore

Numero Macro attivita
Lavori di manutenzione/
scheda Lista non esaustiva
Lavori di ispezione
Manutenzione

Misura della differenza di pressione dal
lato della miscela. Smontaggio intercooler
Ispezione (1) 101030 ed invio in officina per il lavaggio e
I'esecuzione della prova idraulica. Ritiro in

impianto e rimontaggio.

Manutenzione delle componenti legate al
sistema di accensione, fornitura e
Accensione W 0303 MO sostituzione candele, e sostituzione o-ring
cavo candele. Fornitura ed installazione di

2Xx Bobine e 2x Cavi candela.

Misurazione del gioco valvole, sostituzione

Gioco valvole W 0400 MO

guarnizione coperchio valvole
Circuito acqua di Controllo delle pressioni, delle eventuali
raffreddamento motore /| W 8080 AO perdite e della corretta % di glicole.

acqua circuito miscela

Verifica dello stato dei collegamenti
Quadri elettrici GE Jenbacher | W 8031 AO
elettrici all'interno dei quadri Jenbacher

Tiranteria / Valvola a farfalla Sostituzione snodi sferici, boccole e
W 0200 MO
/ Attuatore relativo asse della valvola a farfalla.
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Registrazione della tiranteria.
Ingrassaggio degli snodi. Verifica corretto

funzionamento dell’attuatore.

Tratto di regolazione Sostituzione filtri gas
W 8045 A0
pressione gas
Disareazione  del blocco Sostituzione filtro Blow By
W 0508 MO
motore
Motorino di avviamento W 8032 MO Sostituzione motorino di avviamento
Pompa acqua di Sostituzione pompa acqua
W 0201 M3
raffreddamento motore
Sostituzione  circuito stampato con
Miscelatore gas W 0704 MO
manicotto e sostituzione servomotore
Revisione in sito come da procedura del
Turbocompressore W 8024 MO
costruttore.
Sostituzione  pistoni, spinotti, O-ring
Pistoni/Raffreddamento dei iniettori e fasce elastiche. Controllo
W 08047 MO
pistoni posizionamento pistoni con
strumentazione apposita
Sostituzione biella, semicuscinetti di biella
Biella/Cuscinetto di biella W 08048 MO
e viti della biella
Sostituzione della Canna del Cilindro e
Canna cilindro W 08049 MO
degli O-ring
Cuscinetto di banco albero a Sostituzione completa dei cuscinetti di
W 08050 MO
gomito banco dell’albero a gomiti
Controllo superfici delle camme dell’albero
a camme; Sostituzione punterie e
Albero a camme/Punteria W 08052 MO
controllo aste , viti di registro bilancieri e
portabilancieri.
Revisione in sito come da procedura del
Generatore W 8030 AO
costruttore.
Sostituzione o-ring di compressore,
tubazioni acqua, tubazioni olio e
Parti elastomeriche W 8033 0
radiatore, parti elastomeriche come da
scheda di manutenzione.
Collettori gas di | W 8051 MO Verificare se su tubazioni dei collettori e pezzi
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scarico/Isolamento

di raccordo sono presenti bruciature e rotture.
Eventuali punti in cui e presente perdita di
tenuta possono essere riconosciuti dallo
scolorimento dell'isolamento. = Verificare che i
compensatori non presentino rotture o rotture
interne ai tubi interni di protezione. = Verificare

I'isolamento del tubo gas di scarico.

Sostituzione testata cilindri W 8053 MO

Sostituzione testata cilindri

Rimessa in marcia &

regolazione LeaNox

Rimessa in marcia, inclusa carburazione.

(1) Revisione / pulizia in officina dell'intercooler comprensiva di prova

idraulica finale, trasporto incluso.

Nelle attivita sopra indicate la ditta dovra provvedere alla fornitura e

installazione dei seguenti componenti e materiali:

SCHEDA DI
MANUTENZIONE |  copICE .
COMPONENTE DESCRIZIONE QUANTITA

101030 225441 | Gasket..207.x.169.x.1. art. 225441 1
101030 1251453 | Gasket.640.x.216 art. 1251453

101030 9035701 | Stud bolt art. 9035701 24
10103 0 9034499 | Hexagonal nut..ST 24
10103 0 110966 | Spring washer 24
101030 101386 | Cylinder screw..M10.x.x.45.ST 6
101030 101815 | Hexagonal nut..M10.ST 6
101030 100418 | Hexagonal head screw..M8.x.x.25.ST 10
101030 628759 | Hexagonal head bolt..M8..x.50.ST 10
101030 483347 | Gasket..272.x.218.x.1.5 1
101030 483348 | Gasket..272.x.218.x.1.5 1
101030 227853 | Gasket 2
101030 100473 | Hexagonal head screw..M12.x.x.35.ST 8
101030 115242 | Cylinder screw..M10.x.x.45.ST 10
101030 115239 | Cylinder screw..M10.x.x.30.ST 4
101030 483348 | Gasket..272.x.218.x.1.5 2
101030 101790 | Gasket.Gasket.DN80.x.2 4
101030 115239 | Cylinder screw..M10.x.x.30.ST 8
101030 115242 | Cylinder screw..M10.x.x.45.ST 10
101030 103143 | Gasket.Gasket.DN65.x.2 4




101030 9010789 | Oil mist separator art. 1
W 0303 MO 462203 | Spark plug..set P3 V3N1 4pcs 5
W 0303 MO 102981 | Sealing ring..18.x.2 - art. 102981 20
W 0303 MO 1200399 | Ignition coil..C-Coil.40000 2
W 0303 MO 1250653 | Spark plug connector..C-Coil 40kV 2
W 0303 MO 354846 | Sealing ring..15,0.x.20.x3 - art. 354846 20
W 0400 MO 100548 | Gasket..184.x.154.x.1 - art. 100548 20
W 0200 MO 449408 | Link..M10L 1
W 0200 MO 449407 | Link..M10 1
W 0200 MO 101820 | Hexagonal nut..M10.ST 2
W 0200 MO 101815 | Hexagonal nut..M10.ST 2
W 0200 MO 101526 | Bearing bush..17.x.25.x.36 2
W 0200 MO 234271 | Bearing bush..15.x..x.25 2
W 0200 MO 234272 | Shaft..270.x.15.ST 1
W 0200 MO 100012 | O-ring..15.x.3.rubber 2
W 0200 MO 100399 | Hexagonal head screw..M6.x.12.ST 3
W 0200 MO 415397 | Actuator 1
W 8045 A0 1219675 | Gas filter..Type2+3.DN80 1
W 8045 A0 222725 | Sealing ring..DN80.x 1
W 8045 A0 . . ir ki

292035 tRoelg:tlilsatso(;E;P(;*essure regulator.Repair kit 1
W 8045 A0 246679 | Control spring 1
W 8045 A0 101790 | Gasket.Gasket.DN80.x.2 2
W 8045 A0 576748 | Control spring 1
W 8045 A0 333306 | Sealing 2
W 8045 A0 101790 | Gasket.Gasket.DN80.x.2 2
W 8032 MO 1238548 | Starter 1
W 0201 M3 1246712 | Water pump..60 1
W 0201 M3 457377 | 0-ring..91.6.x.3.5.rubber 1
W 0201 M3 505738 | Gasket..85.x.52.x.2 2
W 0201 M3 100065 | Gasket 1
W 0704 MO itter.. i - - -

342543 'Il;roa%s'g;’.cgerl"mPlatlne 10-GANG-HYBRID 1
W 0704 MO 9000799 | Servomotor..Gas mixing valve 1
W 0704 MO 221925 | Gasket..178.x.136.x.1 1
W 0704 MO 411990 | Valve..AL 1
W 0704 MO 411989 | Shaft..178.x..SST 1
W 0704 MO 457374 | 0-ring..266.3.x.3.5.rubber 1
W 0704 MO 111841 | Bearing bush..22.x.25.x.25 2




W 0704 MO 399479 | Feather key..8.x.50 1
W 0704 MO 112638 | Pressure spring..6.x.23 2
W 0704 MO 221911 | Stopper...X. 1
W 0704 MO 101361 | Cylinder screw..M6.x.x.16.ST 2
W 8024 MO 268630 | Gasket 1
W 8024 MO 100501 | Hexagonal head screw..M16.x.x.55.ST 4
W 8024 MO Hexagonal nut..Prevailing torque
101875 type.%’ll6.ST s 4
W 8024 MO 100495 | Hexagonal head screw..M16.x.x.40.ST 4
W 8024 MO 267849 | Gasket...x.258.x.2 1
W 8024 MO 101815 | Hexagonal nut..M10.ST 12
W 8024 MO 128466 | Hexagonal nut..M10.SST 12
W 8024 MO 102497 | Gasket..DN250.x.1.8. 1
W 8024 MO 100357 | Hexagonal head bolt..M20.x.75.ST 12
W 8024 MO 101855 | Hexagonal nut..M20.ST 12
W 8024 MO 7001954 | Exhaust sealing 1
W 8024 MO 302310 | Hexagonal head bolt..M16.x.65.SST 4
W 8024 MO 302307 | Hexagonal nut..M16.SST 4
W 8024 MO 376511 |0O-ring..8.x.3.5.rubber 2
W 8024 MO 174461 | O-ring 2
W 8024 MO 361236 | Hexagonal head screw 2
W 8024 MO 101044 | Stud bolt..M10.x.x.25.ST 8
W 8047 MO 375590 | Piston..Type3.E12.5.AL 20
W 8047 MO 100145 | Piston pin..55.x.112 20
W 8047 MO 102312 | Locking ring..55.x.2.ST 40
W 8047 MO 100017 | O-ring..36.x.3.rubber 20
W 8048 MO 424942 | Connecting rod..x.47.x.107 20
W 8048 MO Connecting rod
1231307 bearing..T%lpe2+3.100.x.107.x.38.7 20
W 8049 MO 448651 | Cylinder liner..Type3.135.x.170.x.320.3 20
W 8049 MO 337459 | Scraper ring..Type2+3.134.7.x.17.4.ST 20
W 8049 MO 319740 | O-ring..145.6.x.3.5.rubber 60
W 8049 MO 376469 | O-ring..165.x.2.rubber 20
W 8049 MO 104086 | Materiale di Tenuta 3
W 8050 MO 1231308 | Main bearing..100.x.107.x.48 11
W 8050 MO 117279 | Thrust ring..115.6.x.3.9 2
W 8050 MO 467262 | Spring dowel..4.x.12.ST 4
W 8050 MO 100013 | O-ring..18.x.3.rubber 22
W 8052 MO 314887 | Tappet..Type2+3.33.x.75.ST 40




101030 464424 | Air filter..Type3.890.x.592.x.292 1
101030 523275 | Air filter..Type3.610.x.456.x.17 1
101030 225125 Qil filter..Oil 2
101030 235027 | Oil filter..Type2+3 Oil 1
W 8033 0 395570 | Shaft seal..200.x.170.x.15,5. 1
W 80330 395571 | Shaft seal..200.x.170.x.15. 1
W 8051 MO 238824 | Compensator...x.74.PN3 2
W 8051 MO 100099 | Gasket..152.x.120.x.1.3 4
W 8051 MO 110971 | Hexagonal nut..M12.SST 16
W 8051 MO 156354 | Hexagonal head screw..M12.x.x.45.SST 4
W 8051 MO 110970 | Hexagonal head screw..M12.x.x.40.SST 12
W 8051 MO 352495 | Gasket set 4
W 8051 MO 352496 | Oil pan gasket 4
W 8051 MO 352497 | Gasket..410.x.257.5.x.2 1
W 8051 MO 352498 | Oil pan gasket..410.x.225.5.x.2 1
W 8051 MO 319741 | 0-ring..24.2.x.3.rubber 20
W 8051 MO 284868 | Gasket..x.94.x.2 1
W 8051 MO 100019 | O-ring 1
W 8051 MO 221468 | O-ring 1
W 8051 MO 100019 | O-ring 2
W 8051 MO 1203122 | 0-ring..197..6,2.FKM 1
W 8051 MO 101790 | Gasket.Gasket.DN80.x.2 2
W 8051 MO 102497 | Gasket..DN250.x.1.8. 1
W 8051 MO 103143 | Gasket.Gasket.DN65.x.2 2
W 8051 MO 376483 | O-ring..50.2.x.3.rubber 2
W 8051 MO 101790 | Gasket.Gasket.DN80.x.2 4
W 8051 MO 103143 | Gasket.Gasket.DN65.x.2 1
W 8051 MO 104137 | Gasket.DN50.x.1.8 2
W 8051 MO 241376 | Gasket..130.x.90.x.2 2
W 8051 MO 100606 | Gasket.DN100.x.2 2
W 8053 MO 1248243 | Sealing..OR-R.18.x.4.5 40
W 8053 MO 1251252 | Gasket.rect.0-Ring..x.45.5.x.4.5. 80
W 8053 MO 449902 | Cylinder pin 60
Cylinder head

W 8053 MO 448657 g;sket..Type3..x.169.9.x.5 20
W 8053 MO 100947 | Gasket..108.x.84.x.2 20
W 8053 MO 225040|0-ring..104.4.x.3.5.rubber 14
W 8053 MO 100615 | Gasket..DN100.x.2. 2
W 8053 MO 102131 | O-ring..120.x.6.rubber 4
W 8053 MO 320983 | Gasket..113.x.74.x.1.3 20
W 8053 MO 100473 | Hexagonal head screw..M12.x.x.35.ST 40
W 8053 MO 100099 | Gasket..152.x.120.x.1.3 2
W 8053 MO 110970 | Hexagonal head screw..M12.x.x.40.SST 4
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W 8053 MO 226242 | Hexagonal head screw..M12.x.x.55.SST 4
W 8053 MO 110971 | Hexagonal nut..M12.SST 8
W 8053 MO 100875 | Gasket..78.x.42.x.2 20
W 8053 MO 104137 | Gasket.DN50.x.1.8 2
W 8053 MO REM90169 Cylinder head..Type 3D CH - reUp 20
W 8053 MO C_Cylinder C_Cylinder_head_Type_3_D 20

Nel presente appalto la ditta deve eseguire le attivita sopraindicate,
fornendo ed installando tutti i componenti necessari, anche se non
espressamente indicati nel documento denominato Computo Metrico
Estimativo, oltre allo smaltimento dei rifiuti e dei pezzi sostituiti.

La ditta, al termine delle attivita sopra indicate, dovra redigere un apposito
verbale a garanzia di quanto eseguito e consegnare, al Direttore

dell’Esecuzione del Contratto, le bolle di tutto il materiale sostituito.

2.MATERIALI E FORNITURE
I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere "nuovi" o
revisionati in permuta dal costruttore del Genset, della stessa marca
del pezzo sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case
costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere
di qualita controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le
conformita previste dalla normativa vigente. L'Appaltatore prima
dell'intervento dovra produrre documentazione di quanto sopra
indicato.
Il Committente si riserva di chiedere, in qualsiasi momento, caratteristiche e
marchi del materiale utilizzato nel corso del servizio.
Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione
I'Appaltatore deve essere sempre in grado di avere la disponibilita
dei materiali, secondo le tempistiche indicate al successivo punto 6
del presente articolo, onde arrivare a sostituire qualsiasi
componente senza alcun ritardo. Non sono ammessi ritardi e periodi
di attesa per l'installazione di componenti e pezzi di ricambio.
Deve essere compreso, all'interno del suddetto magazzino, ogni accessorio,
attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere
adeguatamente il servizio di manutenzione preventiva programmata del

cogeneratore.
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E fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o
nocivi. I materiali sostituiti dovranno essere smaltiti, a cura e spese
dell'Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela
ambientale e smaltimento dei rifiuti.

La Committenza potra rivalersi sull’Appaltatore per qualsiasi onere
sostenuto per la mancata osservanza delle suddette disposizioni,
compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

3.CERTIFICAZIONI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA’
DI MAUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione programmata e qualsiasi attivita svolta nel
presente servizio dovra essere eseguito da personale con certificazione
rilasciata dalla casa produttrice del generatore ovvero:

e FSE Mechanical 2/3 - Level 2- 30k maintenance on Types 2/3;

e FSE Electrical 2/3 - Level 1 - Basic electrical troubleshooting on Types

2/3.

4.ATTREZZATURA DI LAVORO
L'Appaltatore dovra utilizzare attrezzature professionali idonee per il lavoro
da svolgersi, conformi alle normative relative alla sicurezza 81/08 e s.m.i. e
dotate di Manuali d’'uso e manutenzione debitamente compilati.
L'appaltatore dovra inoltre dotarsi di idonei mezzi di sollevamento
per le operazioni di smontaggio e montaggio dei componenti del
cogeneratore oggetto della manutenzione programmata previste.

5.TENUTA DEI LIBRETTI E DEL REGISTRO DEGLI INTERVENTI
L'’Appaltatore avra l'obbligo di tenere costantemente aggiornato il Libretto
di immatricolazione dell'impianto in manutenzione, producendo e
fornendo tutta la documentazione necessaria.
L'’Appaltatore avra I'obbligo di predisporre e tenere costantemente
aggiornato un Registro degli Interventi, da allegare al Libretto di
immatricolazione.
Su tale registro dovranno essere annotate tutte le visite e le verifiche, le
manutenzioni, il periodo di fermo impianto ed i lavori eseguiti per rimetterlo
in esercizio.
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6.TEMPI DI INTERVENTO E DURA DEGLI INTERVENTI
L'intervento di manutenzione programmata delle 30.000 ore, deve essere
completati con le seguenti tempistiche:

- entro 35 giorni, naturali e consecutivi, consegna in sito di tutto il
materiale necessario alla manutenzione programmata;

- entro i successivi 28 giorni, naturali e consecutivi, completamente
delle operazioni di manutenzione e rimessa in servizio del
cogeneratore.

Complessivamente, per quanto sopra esposto, la manutenzione
programmata dovra essere completata entro 63 giorni, naturali e
consecutivi, a far data dal verbale di avvio del servizio (art. 17 del CSA).

7.0NERIDI DISCARICA
L'Appaltatore provvedera a rimuovere i materiali di risulta con le modalita e
tempistiche concordate con la Committenza.
Il costo relativo allo smaltimento dei rifiuti risultanti € a carico
dell’Appaltatore.

art. 3. IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo del servizio € cosi composto:

DESCRIZIONE IMPORTO AL
NETTO I1.V.A.
Servizio di manutenzione programmata delle A corpo € 190.278,54
30.000 ore
A | Totale (soggetto a ribasso) € 190.278,54
B | Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso A corpo € 36,91
d'asta.
C | IMPORTO TOTALE (A+B) - compresi oneri A corpo € 190.315,45
della sicurezza

Gli interventi compresi nel servizio saranno valutati a corpo.

L'importo contrattuale sara dunque determinato dall'importo del servizio,
ribassato dello sconto offerto in fase di gara, al quale si aggiungono gli oneri
per la sicurezza.
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Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di spese generali, utili di
impresa e costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attivita
oggetto del presente capitolato speciale d’appalto.

art. 4. RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Il Contratto e i suoi allegati devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in
occasione dell’esecuzione del Contratto, non potra essere rivelato a terzi
senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare I’Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie
riguardanti le opere oggetto del servizio né autorizzare terzi a farlo.

art. 5. DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio oggetto dell’/Appalto avra durata per tutto il periodo necessario
all’esecuzione della manutenzione programmata delle 30.000 ore di
funzionamento dell'Impianto, quantificata in 63 giorni naturali e consecutivi,
a far data dal verbale di consegna del servizio, come indicato all’art. 2.6 del
presente Capitolato.
La consegna del servizio € prevista indicativamente tra la fine del mese di
ottobre e l'inizio del mese di novembre 2022.
La messa in esercizio dell'Impianto e il funzionamento dello stesso avviene
indicativamente nel periodo compreso tra l'inizio del mese di ottobre e la
fine del mese di aprile dell’'anno successivo.
L’'Appaltatore non potra avanzare alcuna pretesa economica per
eventuali variazioni nella programmazione dell’'intervento e
conseguenti protrazioni della durata del Contratto.
Il Consorzio si riserva la facolta di recedere in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta da far pervenire all’altra parte con un preavviso di 15
giorni, dal contratto per motivate sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, ivi comprese quelle di ordine finanziario, organizzativo e
programmatorio, dipendenti da determinazioni statali e/o regionali e/o
provinciali; cid0 senza che [|'Appaltatore possa pretendere alcunché a
qualsivoglia titolo. Quest’ultima non potra percido vantare l|'esistenza di
alcuna aspettativa o qualsivoglia pretesa nei confronti della Committente
volta a ottenere il mantenimento e la prosecuzione del contratto.
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art. 6. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI,
REGOLAMENTI
Nelle attivita oggetto del presente Capitolato, |'Appaltatore € tenuto
all’'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale tutte le
norme vigenti nelle materie inerenti lI'oggetto dell’Appalto, che devono
intendersi integralmente richiamate, comprese quelle che dovessero essere
emanate nel corso del Contratto medesimo.

art. 7. REQUISITI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, deve possedere |'idoneita al servizio da svolgere, secondo

le esigenze funzionali del Committente e secondo le caratteristiche tecniche

dell'impianti oggetto dell’appalto.

2. L'Appaltatore deve altresi possedere i requisiti:

e Il personale impiegato nelle attivita di manutenzione programmata

dovra essere in possesso delle certificazioni indicate all’art. 2.3 del
presente Capitolato;

art. 8. RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE
L'’Appaltatore dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come
responsabile rappresentante dell’Appaltatore, che si rendera disponibile in
qgualita di referente nei confronti del Consorzio per tutto quanto attiene allo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto. In caso di temporanea
assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, I'’Appaltatore dovra
comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

art. 9. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Committente, € il sig. Davide
Gagliardi.

art. 10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Ferma l'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato, nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, I'’Appaltatore € obbligato,
nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, ad osservare tutte le vigenti
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leggi, norme e regolamenti applicabili inclusi quelli in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione
incendi e tutela dell’'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli
eventuali subappaltatori.

Inoltre:

1. L’Appaltatore si impegna a eseguire I'’Appalto a perfetta regola d’arte, nel
rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione nel presente
Capitolato, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i
piu elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, assicurando materiali di
elevata qualita;

2. L'Appaltatore operera in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria
organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in
conformita con quanto previsto nel presente Capitolato e relativi allegati,
nonché in conformita con le eventuali specifiche ed istruzioni che potranno
essere comunicate nel corso dell’esecuzione e con le norme di Legge;

3. L’appaltatore ha l'obbligo, inoltre, di organizzare una struttura tale da
garantire lo svolgimento del servizio oggetto di appalto in conformita ai
tempi e alle modalita previste dal presente Capitolato;

4. L'Appaltatore deve provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie
previste dal presente Capitolato;

5. L'Appaltatore deve provvedere alla stipula di adeguate coperture
assicurative secondo quanto previsto dal presente Capitolato;

6. L'Appaltatore deve utilizzare mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da
svolgere nonché idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli
operatori, dell’'utenza mobile e della cittadinanza in genere, ma anche
dell'ambiente e del territorio; a tale riguardo deve poter dimostrare, con
apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la
normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione
ordinaria e programmata presso Officine Specializzate;

7. L'Appaltatore sara responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni
arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto al Consorzio che a
terzi, in dipendenza di manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle
prestazioni di cui al presente appalto.
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8. L'Appaltatore dovra in ogni caso operare con la massima diligenza
affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalita operative utilizzate, non
comportino alterazioni o danni agli ambienti del Complesso;

9. L'Appaltatore dovra garantire I'impiego di personale specializzato e ben
addestrato all'utilizzo delle macchine, dei prodotti e degli strumenti in
dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di
tutte le situazioni che dovessero presentarsi e si impegna a far seguire a
detto personale specifici corsi di formazione professionale, con
aggiornamenti periodici. Inoltre, l'‘appaltatore dovra garantire, per |l
personale addetto, il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sui
luoghi di lavoro;

10. L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti
gli oneri relativi. Inoltre, & obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il
servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni
ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per
la categoria, applicabile nella localita di svolgimento delle prestazioni;

11. L’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali
anomalie presenti negli spazi oggetto di appalto ancorché non ascrivibili
all'impresa stessa;

12. L'Appaltatore dovra dotare il proprio personale di cartellino di
riconoscimento dell’'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalita, numero di
matricola, mansione e fotografia;

13. L'Appaltatore dovra far tenere agli addetti, durante lo svolgimento
del servizio, un comportamento corretto sotto ogni aspetto e dovra attenersi
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore
dell'Esecuzione del Contratto;

14. Al fine di accertare la reale esecuzione del servizio da parte
dell’appaltatore e al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte
del personale della Consorzio, I'’Appaltatore dovra comunicare via mail, la
data di intervento, i nominativi degli addetti presenti nelle aree oggetto di
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intervento e una nota a consuntivo di quanto svolto all’indirizzo mail che
verra comunicato dalla Committente entro 48 ore dall’effettuazione.

15. Il personale dell’Appaltatore, per qualsiasi di intervento, deve
provvedere al ritiro delle chiavi presso la Control Room della Reggia di
Venaria Reale (attiva 24 ore al giorno 365 giorni all’anno).

16. Analogamente, al termine di ogni intervento, il personale
dell’Appaltatore deve restituzione le chiavi presso la Control Room della
Reggia di Venaria Reale. In caso di smarrimento o furto delle stesse
I’Appaltatore deve avvisare immediatamente il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto del Consorzio e presentare la denuncia alle autorita competenti.
17. Alla scadenza del contratto sara eseguita una verifica degli impianti
per accertare I'adempimento da parte dell’appaltatore di tutti gli obblighi
contrattuali e constatare la buona conservazione, tenuto conto del normale
logorio di uso. In particolare, alla presenza del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto del Consorzio e del Responsabile del Servizio dell’appaltatore,
viene sottoscritto formale verbale di ultimazione del servizio e di
“riconsegna degli impianti”.

18. L’Appaltatore si impegha a dare puntuale esecuzione alle direttive
di servizio eventualmente impartite dalla Committenza;

19. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme
vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano
il presente Appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del
servizio;

20. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale
altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono
I'immediata esecuzione del servizio.

Inoltre I’Appaltatore, durante I'esecuzione del contratto:
21. non deve arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali e
degli impianti della Committente nell’esecuzione del servizio;

22. deve provvedere alla pulizia dei luoghi e di tutte le parti oggetto di
intervento;
23. deve fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto tutte le

informazioni ed i chiarimenti richiesti;
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24. deve eseguire tutti gli interventi previsti a contratto, rispettando i
relativi tempi;

25. deve registrare per iscritto gli interventi effettuati, nel rispetto delle
modalita indicate nel presente Capitolato, consentendo cosi il monitoraggio
mirato degli impianti e I'analisi dei guasti;

26. I mantenimento della pulizia e ordine dei magazzini e spazi
utilizzati dall'Impresa, situati all'interno del Complesso, concessi dal
Consorzio;

27. Il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano di impiego
di tutti materiali necessari;

28. La pulizia delle aree, ove l'impresa € intervenuta, dai materiali di
pertinenza;

29. L'esecuzione di tutte le campionature necessarie richieste dalla
Committenza;

30. Le attrezzature utili, l'impiego di trabattelli e quant’altro occorra
per effettuare gli interventi in quota nel rispetto delle norme per la
sicurezza.

31. in caso di subappalto, dovra osservare le prescrizioni di cui all’art.
105 del D.lgs. n. 50/2016 ed assicurare che il personale del subappaltatore
sia in possesso di tutte le abilitazioni richieste dalla normativa in materia di
impianti elevatori ai fini dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.

art. 11. PENALI
In caso di inadempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, la
Committente ha la facolta di applicare le penali sotto indicate.
La Committente potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli
sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.
Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di
servizio, di disposizione legislative o regolamentari, sono stabilite a carico
dell’Appaltatore le seguenti penali:

1. Si applica una penale pecuniaria pari a 2 per mille dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna in
sito dei materiali necessari per le attivita manutentive programmate
come indicate all’art. 2.6 del presente Capitolato;
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2. Si applica una penale pecuniaria pari a 2 per mille dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per la
conclusione delle attivita manutentive programmate come indicate
all’art. 2.6 del presente Capitolato;

Per altre non conformita nell’esecuzione del servizio I'appaltatore & tenuto a
corrispondere alla Committente una penale a seconda della gravita ed a
insindacabile giudizio della Committente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non
esonera |’Appaltatore dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e
che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'applicazione delle penali verra effettuata previa contestazione scritta,
avverso la quale I'Appaltatore avra facolta di presentare le proprie
osservazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC
contenente la contestazione.

Nel caso in cui I'’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa
provvede a trattenere Il'importo relativo alle penali applicate dalle
competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto e dalla cauzione
definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi
precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la Committente procede
a dichiarare la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., fatto salvo il
diritto  all’eventuale risarcimento del danno patito a causa
dell'inadempimento stesso.

art. 12. SUBAPPALTO
Il subappalto € ammesso nei limiti dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
(di seguito anche “Codice dei contratti”).
L'’Appaltatore non potra cedere in tutto o in parte il Contratto, pena
risoluzione dello stesso.

art. 13. SICUREZZA
Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal Codice
dei contratti e stante quanto previsto al momento nello specifico Documento
Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (D.U.V.R.I.), che verra
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sottoscritto prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, la Committente
convochera una riunione di coordinamento con lI‘appaltatore, al fine di
fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui il
soggetto stesso € destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza.

L'appaltatore e tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore ha altresi I'obbligo di garantire che tutte le macchine e le
attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori siano conformi alle
vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore rendera edotto il proprio personale delle procedure di
emergenza che il Consorzio illustrera nel D.U.V.R.I. e soprattutto nel
sopralluogo preliminare.

L’Appaltatore s‘impegna a verificare che le medesime procedure siano
rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro
personale e/o collaboratori.

A richiesta della Committente, I’Appaltatore dovra essere in grado di fornire,
in qualsiasi momento, la prova di aver regolarmente adempiuto agli obblighi
che ad esso competono in materia.

Nel caso in cui l'appaltatore presenti proposte integrative al D.U.V.R.I.,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta
valutazione da parte della Committente. Pertanto, il D.U.V.R.I. potra essere
aggiornato su proposta della ditta senza che questo comporti I'aumento
dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.

art. 14. DIFESA AMBIENTALE

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a
salvaguardare l'integrita dell’ambiente, rispettando le norme attualmente
vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare
danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

e evitare lI'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

o effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
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art. 15. CAUZIONE
1. L'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, € tenuto a
prestare una cauzione definitiva, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, che deve:
a) essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto;
b) riportare la autentica da parte di un notaio della sottoscrizione del
funzionario che rilascera la fideiussione o la polizza;
C) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c, la rinuncia
all’'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c, la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente.
2. La cauzione definitiva garantisce I'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente
sostenute dalla Committente in sostituzione del soggetto inadempiente.
3. L'aggiudicatario ¢é obbligato a reintegrare immediatamente (e,
comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione) la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in
tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
4. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sara
svincolata entro due mesi successivi alla scadenza del medesimo,
subordinatamente alla verifica della regolarita del servizio svolto e della
ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la
decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando
il risarcimento dei danni nei confronti della Committente.

art. 16. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi
per rischi, infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni
verso persone e cose dell’Appaltatore stesso, di terzi o della Committente.

L’Appaltatore é obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto
di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia
di assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i
rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e,

22



in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisionali, il
cui massimale dovra essere non inferiore all'importo contrattuale
incrementato di un valore pari a Euro 1.000.000 per le preesistenze.

La durata e piena validita della polizza C.A.R. si estendera dalla data di
inizio delle attivita oggetto dell’appalto sino alla di cessazione del contratto.
La polizza di cui sopra dovra essere stipulata a nome dell’Appaltatore stesso
e a favore della Committente.

Ad integrazione della polizza C.A.R. I'Appaltatore dovra stipulare una polizza
R.C.T., con primaria compagnia di assicurazione di gradimento della
Committente, per i seguenti massimali, da intendersi come minimi
inderogabili: Euro 2.000.000 per danni a persone ed Euro 2.000.000 per
singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché Euro 2.000.000 per danni a
cose e/o animali. Inoltre a integrazione della polizza CAR l'appaltatore dovra
stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.0. con massimali
adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze
dell'Appaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai seguenti minimi
inderogabili: Euro 2.000.000 per sinistro e per anno, ed Euro 2.000.000 per
persona dipendente o prestatore.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese
alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo
a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto,
dalla data di inizio delle attivita oggetto dell’appalto fino alla data di
cessazione del contratto e comunque fino a che non sara avvenuta la
consegna finale alla Committenza; devono altresi risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono
essere esibite alla Committenza prima dell'inizio del servizio.

L'’Appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a
negligenza del proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di
eventuali danni e ammanchi.

art. 17. AVVIO DEL SERVIZIO E VERBALE DI AVVIO
Il Committente consegnera all’Appaltatore, prima dell’inizio del
servizio, copia su supporto informatico e/o cartaceo della
documentazione inerente l'impianto di cogenerazione (manuali
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d’suo, manuale di manutenzione, libretti, schemi impianti, collaudi,
ecc.).

Sara cura dell’Appaltatore: la conservazione di tale documentazione, con la
massima riservatezza, per tutta la durate del Contratto, il suo
aggiornamento in funzione delle attivita manutentive eseguite e la
riconsegna al termine del Contratto.

L'’Appaltatore €& tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal
Committente per l'avvio del Contratto. Qualora I’Appaltatore non adempia,
la Committente ha facolta di procedere alla risoluzione del Contratto.

I Direttore dell’Esecuzione del Contratto, previa convocazione
dell’Appaltatore, redige apposito verbale di avvio dell’'esecuzione del
Contratto in contradditorio con I’Appaltatore.

Il verbale viene redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto e dall’Appaltatore.

Nel Verbale verra inoltre indicata la data di inizio del servizio.

Nel caso I'’Appaltatore intenda far valere pretese derivante dalla riscontrata
difformita dello stato dellimpianto €& tenuto a formulare esplicita
contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto, a pena di
decadenza.

art. 18. DIVIETO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
In nessun caso |'‘Appaltatore potra interrompere o0 sospendere
I'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all’eccezione di
adempimenti di cui all’art. 1460 c.c.
Qualora nel corso del Contratto vi siano cause di interruzione non
giustificate che impediscono l'espletamento del servizio, il Consorzio avra
diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all’Appaltatore gli importi
corrispondenti al servizio non svolto.

art. 19. PRESCRIZIONI E VERIFICHE DEL CONSORZIO
In qualsiasi momento, il Consorzio, tramite il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, potra impartire prescrizioni all’Appaltatore e verificare le modalita
di svolgimento del servizio.

24



Le verifiche saranno volte ad accertare che le prestazioni eseguite siano
conformi a quanto chiesto dal presente Capitolato e alle indicazioni fornite
dal Consorzio in corso di esecuzione.

In caso di rilevata mancata conformita a quanto precede o in caso di
mancata osservanza delle prescrizioni impartite, il Consorzio applichera le
relative penali e nei casi piu gravi potra risolvere il Contratto.

art. 20. VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Al termine del rapporto contrattuale il Direttore per |'Esecuzione del
Contratto provvedera a redigere un certificato di ultimazione del servizio.
Detto certificato oltre ai riferimenti del Contratto di appalto (nhumero,
oggetto, valore, data inizio e durata) contiene in sintesi le informazioni circa
gli interventi effettuati (oggetto, valore), gli eventuali richiami
all’Appaltatore per inadempienze, ed eventuali osservazioni su altri fatti
degni di nota.

art. 21. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo per il servizio, a corpo, in oggetto del
Contratto verra con corrisposto in due rate:

e la prima, di importo pari al 50% dell'importo di contratto, verra
contabilizzata al momento della consegna in sito di tutto il materiale
necessario alla manutenzione programmata delle 30.000 ore;

e l|a seconda, a saldo, al termine della manutenzione e alla messa in
servizio del Cogeneratore.

Per ogni rata, entro i 15 giorni successivi, il Direttore dell’esecuzione del
Contratto provvedera, previa verifica delle prestazioni rese, alla redazione
della contabilita.

Il Responsabile del Procedimento sulla scorta della documentazione fornita
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, emettera un certificato di
pagamento per l'importo del corrispettivo relativo al servizio svolto.
L'’Appaltatore presentera al Consorzio una fattura, emessa nel rispetto della
normativa vigente, per l|'importo corrispondente a quanto indicato nel
certificato di pagamento dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento delle fatture avverra entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura stessa.
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Il pagamento della fattura non avverra prima dell’acquisizione, da parte del
Consorzio, di idoneo DURC in corso di validita comprovante la regolarita
contributiva dell’Appaltatore al momento del pagamento del corrispettivo.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie,
nonché la delega al Governo in materia antimafia").

A tal fine, il Consorzio provvedera al pagamento del servizio,
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
“dedicato” dell’Appaltatore.

L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro
sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalita e il codice fiscale delle nuove
persone delegate, cosi come le generalita di quelle cessate dalla delega
sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione ¢
intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte
al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,

I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno sospesi in
pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza
che tale sospensione possa legittimare I'Appaltatore alla sospensione del
Servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa.
Durante tale periodo, il Consorzio non eseguira alcun pagamento
all’Appaltatore.

L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e
fiscali il codice C.I.G. riferito al contratto.

art. 22. DANNI ALLE OPERE
In caso di danni all'impianto oggetto del servizio, dovuti a qualsiasi motivo,
con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, I'Appaltatore deve
provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
I'esecuzione del servizio, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
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Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I'Appaltatore
e tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi
dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la
denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto procede alla redazione di
un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore &
limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il
ripristino del danno.

art. 23. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non
siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza
che egli sia potuto intervenire o abbia potuto prevenire mediante I'adozione
di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza
tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai
fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore.
L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza
maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto
dall'Appaltatore.

art. 24. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i
trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all’Appaltatore non hanno
singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal contratto,
in assenza dei quali, entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione, il
Committente pu0d opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.

art. 25. CESSIONI DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
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oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici e sono efficaci e opponibili qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quindici giorni dalla notifica della cessione. II Committente, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, pud preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione, fatta salva la propria facolta di opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo
stipulato.

art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO
DEI TERMINI
1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Consorzio potra risolvere il Contratto
tramite l'invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata
a/r anticipata via P.E.C. nei seguenti casi:
a)frode o grave negligenza;
b)accertata esecuzione in subappalto non autorizzato dal
Consorzio;
C) cessione parziale o totale del presente Contratto;
d)liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro
caso di cessazione dell’attivita dell’Appaltatore;
e)mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché
violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori previste dal Contratto e dal D. Lgs. 81/2008;
f) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale del servizio;
g)nei casi previsti dall’articolo relativo alle Penali del presente
Capitolato;
h)in ogni altro caso espressamente previsto nel presente
Capitolato;
2. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola
di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o
precedenti inadempimenti per i quali il Consorzio abbia ritenuto di non
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avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte
di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.

3. Nel caso di risoluzione, I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni regolarmente effettuate, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e il Consorzio si
riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si
riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori
spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un
regolare adempimento del Contratto.

4. Il Contratto sara inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalita previste
dall’art. 108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

art. 27. CODICE DI CONDOTTA

L’Appaltatore si impegna a sottoscrivere, applicare il Codice di Condotta per
i fornitori che il Consorzio ha sviluppato e approvato secondo la
certificazione ISO 27001.

Ogni violazione del predetto Codice di Condotta sara sanzionata con le
penali previste nel contratto e potra essere causa di risoluzione del qualora
la violazione sia ritenuta di particolare gravita a insindacabile giudizio del
Consorzio, fatto salvo I'eventuale danno.

Allegati:

- 1 Elenco Prezzi;

- 2 Computo Metrico estimativo;

- 3 DUVRI;

- 4 MANUALE DI MANUTENZIONE - GEJenbacher - GS 320 GS-C02
- 5 - Documentazione Fotografica;

- 6 Planimetria grandi centrali;

- 7 Codice di Condotta;
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