

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI  
AMMODERNAMENTO IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DELLA CENTRALE  
TERMICA A SERVIZIO DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

CODICE C.I.G. ....,

Importo netto: Euro =

Impresa aggiudicataria: .....

tra:

il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE (C.F. 97704430012 - P.I. 09903230010),  
con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Piazza della Repubblica 4, 10078, Città di Venaria  
reale (TO), in persona del Direttore *pro tempore* Dott..... nato a ..... (.....) il  
.../.../.....e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede del Consorzio (in seguito  
“**Consorzio**” o “**Committente**”)

e

....., con sede legale in ....., Via ....., iscritta al  
Registro delle Imprese di..... al numero REA....., codice  
fiscale..... e Partita IVA ....., rappresentata da.....,  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nato a .....(.....) il ...../...../....., e  
domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società (in seguito “**Appaltatore**”).

**PREMESSO CHE**

- con determina a contrarre prot. n. .... del ....., la Committente ha indetto la  
procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio del minor  
prezzo ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 36/2023, per l’affidamento dell’intervento di ammodernamento  
impianti meccanici ed elettrici della centrale termica a servizio della Reggia di Venaria Reale;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. .... (.....) offerte;
- la procedura di gara è stata esperita in data ....., ed al termine di tale valutazione l’offerta con il

- minor prezzo non anomala applicando il metodo A dell'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023 è risultata essere quella presentata dall'impresa ....., ....., .....- ....., per l'importo complessivo pari ad € ..... oltre IVA, di cui € ..... per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), corrispondente al ribasso percentuale del .....% rispetto a quanto posto a base di gara, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;
- il Consorzio ha accertato la sussistenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, di quelli speciali prescritti dal Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara, nonché la veridicità di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC dell'Appaltatore in corso di validità;
  - con provvedimento prot. n. .... la Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta economica da questi presentata, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente contratto (l'“**Offerta**”);
  - sono stati adempiuti tutti gli obblighi di cui all'art. 90, comma 1 del D. Lgs 36/2023.

## **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“**Contratto**”).

#### **Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per l'esecuzione dell'*intervento di ammodernamento impianti meccanici ed elettrici della centrale termica a servizio della Reggia di Venaria Reale* (“**Appalto**”).
2. Le lavorazioni da eseguire sono quelle previste all'art. 1 [“OGGETTO DELL'APPALTO”] del Capitolato Speciale d'Appalto (il “**C.S.A.**”), che si richiama integralmente.

#### **Articolo 3 – DISCIPLINA DELL'APPALTO**

1. L'affidamento dei lavori è concesso all'Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ("Capitolato Generale"), nel C.S.A., nel Piano di sicurezza e Coordinamento previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal D.P.R. 222/2003 e s.m.i., nel Progetto e relativi elaborati i quali vengono allegati quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, al Contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna.

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- a) disciplinare di gara, le dichiarazioni amministrative e l'offerta economica;
- b) Cauzione definitiva prodotta dall'Appaltatore;
- c) Polizze C.A.R. e R.C.T./R.C.O., prodotte dall'Appaltatore.

3. In caso di contrasto tra previsioni si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) C.S.A.;
- c) disciplinare di gara, le dichiarazioni amministrative e l'offerta economica;
- d) Altri documenti allegati al presente Contratto;
- e) Leggi, regolamenti e norme vigenti in materia.

4. Per tutto quanto non previsto e/o specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.Lgs. 36/2023, e al CSA.

#### **Articolo 4 – DURATA DELL'APPALTO**

1. Tutte le opere dovranno essere concluse entro 165 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **Articolo 5 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. L'importo complessivo dell'Appalto è stimato in € ..... (euro ...../...) al netto

dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata che ammonta a € ..... (euro ...../.....) per lavori al netto dell'I.V.A., e degli oneri per la sicurezza che ammontano a € ..... (euro ...../.....), al netto dell'IVA e salva la liquidazione finale (il “**Corrispettivo**”).

2. Il Corrispettivo è a corpo e sarà pagato ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiunga un importo non inferiore a 150.000,00 € (centocinquantamila,00 euro) dell'importo di contratto, nel rispetto del minimo della rata di saldo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal C.S.A.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2 del presente Contratto, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Committente negli atti progettuali.

## **Parte Seconda**

### **Articolo 6 - PIANI DI SICUREZZA**

1. Ai sensi degli artt. 26 e 100 del D. Lgs. 81/2008, entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (“**CSE**”) il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori oltre a eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

2. Il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (“**POS**”), da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza sopra menzionato.

4. Se l'Appaltatore, per la realizzazione dell'opera, richiedesse l'ausilio di eventuali subappaltatori, anche questi ultimi dovranno predisporre opportuno Piano Operativo di Sicurezza prima di iniziare i lavori. Ai sensi dell'art. 119, comma 15 del D.lgs. 36/2023 l'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'Appalto. È compito e onere dell'Appaltatore osservare e fare osservare a eventuali subappaltatori tutte le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e igiene del lavoro che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esso ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

5. Prima della consegna dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

6. Si richiama tutto quanto indicato dal D. Lgs. 81/2008.

#### **Articolo 7 - CONSEGNA DEI LAVORI**

1. La consegna dei lavori verrà effettuata in conformità all'art. 10 [“CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI”] del C.S.A., che si intende integralmente riportato.

2. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

3. Il RUP può in ogni caso autorizzare, con provvedimento motivato, la consegna dei lavori in via di urgenza subito dopo l'approvazione dell'aggiudicazione da parte della Committente.

#### **Articolo 8 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula

del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei Lavori e al RUP un programma esecutivo dettagliato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 17 [“PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI COSTRUTTIVI”] del C.S.A.

2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei Lavori, per l'approvazione, la documentazione costruttiva, redatta in conformità con quanto stabilito dall'articolo 17 [“PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI COSTRUTTIVI”] del C.S.A. cui si fa espresso rinvio.

3. Nel caso di sospensione dei lavori, totale o parziale, per cause non attribuibili all'Appaltatore, il programma dei lavori verrà aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

#### **Articolo 9 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE**

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

2. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori.

3. Per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore o il suo rappresentante così nominato devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

4. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

5. Nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore

Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto e della piena applicazione dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

6. Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui ai commi precedenti.

7. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il Direttore dei Lavori ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza, comunque senza indennità per l'Appaltatore.

#### **Articolo 10 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE**

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **Articolo 11 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'Offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal Disciplinare di gara, dal C.S.A. e da tutta la documentazione ad esso allegata e comunque citata.

2. A questo riguardo si intendono integralmente riportate tutte le condizioni previste dal C.S.A.
3. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dai documenti sopra citati.

### **Articolo 12 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto e alla vigente normativa.
2. In particolare, l'Appaltatore si impegna:
  - (a) a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti dalla Committente, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente Contratto, nelle singole richieste di intervento e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
  - (b) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente Contratto e dagli elaborati progettuali allegati;
  - (c) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al Contratto e all'esecuzione dei lavori;
  - (d) a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
  - (e) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
  - (f) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i lavori saranno eseguiti;
  - (g) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali



- danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- (h) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
  - (i) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del Contratto;
  - (j) a smaltire i rifiuti e/o materiali di risulta prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne la Committente – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo e ad adottare durante l'attività svolta, sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario od opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose, e/o animali, derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante;
  - (k) a mettere a disposizione della Committente tutta la documentazione attestante la corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
  - (l) a fornire al Direttore dei lavori adeguata documentazione fotografica in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione, o comunque a richiesta della Direzione dei lavori;
  - (m) a rilevare le opere eseguite in contraddittorio con la Direzione dei lavori, presente con un proprio tecnico, e a redigere un apposito elaborato denominato "*Rilievo come costruito*" o "AS BUILT", contenente tutte le informazioni richieste dalla Direzione dei lavori per avere

un quadro esauriente, esaustivo e preciso di tutte le lavorazioni “*così come costruite*” nell’ambito dell’affidamento;

- (n) a osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurandosi di adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi;
- (o) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- (p) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del Contratto.

2. Per quanto non riportato, si richiama quanto stabilito dall’art. 50 [“ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE”] e 51 [“OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE”] del C.S.A.

### **Articolo 13 – TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore deve osservare, e far osservare a eventuali subappaltatori, integralmente tutte le norme e le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti in materia di tutela della sicurezza e della salute, e, in particolare, i piani di sicurezza, le norme in materia di retribuzione, contribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti, intendendosi manlevata la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

2. Tutte le prestazioni previste nel presente Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore deve pertanto

osservare e fare osservare ai propri dipendenti e ai dipendenti di eventuali subappaltatori, presenti sui luoghi nei quali si eseguono i lavori, anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

3. Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono a carico dell'Appaltatore e sono compresi nel Corrispettivo.

4. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

5. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori

6. Il personale utilizzato dall'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto dovrà essere sempre adeguato, per numero e per qualificazione professionale, alle esigenze della Stazione Appaltante.

7. Nei dieci giorni successivi all'inizio dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare l'elenco del personale che sarà adibito ai lavori e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008.

8. Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, tutto il personale dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

9. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, qualora il DURC acquisito dalla Committente segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il RUP tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tale caso, la Committente provvederà a disporre direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze accertate mediante il DURC.
10. In ogni caso, a garanzia di quanto precede, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione nelle forme di legge, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.
11. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
12. Le ritenute di cui al comma 10 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.
13. È facoltà inoltre della Committente valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
14. L'Appaltatore è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.
15. Per quanto non espressamente previsto si richiama quanto disposto dal C.S.A. e dalla relativa normativa vigente.
16. Ai fini di consentire alla Committente gli accertamenti relativi all'assolvimento da parte

dell'Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, a cui è subordinato il pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente, entro 5 giorni dalla richiesta da parte di quest'ultima:

- un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:

- a) i nominativi dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto con le relative qualifiche, inquadramento e CCNL di categoria applicato;
- b) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e
- c) l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e i relativi importi contributivi versati;
- d) i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché delle ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.

18. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono, la Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

19. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Appaltatore, nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi

ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

20. Tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore previsti nel presente Articolo sono integralmente riferiti anche a eventuali subappaltatori.

#### **Articolo 14 - OSSERVANZA DELLE NORME**

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

#### **Articolo 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 50 [“ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE”] e 51 [“OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE”], con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal Direttore dei Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal Direttore dei Lavori, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

3. È inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose, nonché qualsiasi danno che possa essere arrecato alle

persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.

4. In considerazione del completo esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale azione o giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi della Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Committente.

5. Si richiama poi, quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Generale.

#### **Articolo 16 – GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI**

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro ..... mediante ..... n. .... rilasciata il ...../...../.... da ....., secondo quanto meglio specificato dall'art. 117 del Codice e dall'art. 28 [“GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA”] del C.S.A.

2. L'Appaltatore ha stipulato, e allega al presente Contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice le apposite polizze di assicurazione previste e regolate dall'art. 29 [“OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA”] del C.S.A.

3. Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### **Articolo 17 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 24 [“PAGAMENTI IN ACCONTO”] e dall'art. 25 [“PAGAMENTI A SALDO”] del C.S.A. che si intende integralmente riportato.

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, la Committente corrisponderà all'Appaltatore un'anticipazione pari

al 20% del Corrispettivo entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 150.000,00.

4. Prima del pagamento delle fatture, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei dipendenti, anche relativa ad eventuali subappaltatori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall'Appaltatore non risultasse idonea, la Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture fino al momento in cui la regolarità contributiva e previdenziale non venga dimostrata.

5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, la Committente tratterrà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni come risultante dal relativo SAL. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del direttore dei lavori del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate in esecuzione del presente appalto, previo rilascio del DURC.

6. In ogni caso, il ritardato pagamento del Corrispettivo non legittimerà l'Appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

7. In caso di raggruppamento temporaneo art. 65, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, le fatture dovranno essere distinte per ciascuno dei componenti l'Associazione Temporanea e dovranno essere vistate e trasmesse alla Committente dall'impresa Capogruppo. Il pagamento sarà effettuato nei termini e con le modalità previsti dal CSA.



8. In ogni caso, il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del Codice Civile.

9. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia"*).

A tal fine, la Committente provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato le cui coordinate bancarie sono le seguenti:

IBAN.....

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Progetto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

10. L'Appaltatore dovrà altresì comunicare alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui al comma 9, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

11. I termini di pagamento saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 9, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla sospensione dei lavori o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, la Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

## **Articolo 18 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023: l'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti
2. In caso di cessione del Corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute e, in ogni caso, per essere efficace nei confronti della Committente, la cessione dovrà essere espressamente accettata da quest'ultima.
3. In ogni caso, l'atto di cessione dovrà prevedere la facoltà del Consorzio di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

## **Articolo 19 – REVISIONE PREZZI**

1. È ammessa la revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023

## **Articolo 20 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E SOSPENSIONI**

1. Il termine per l'esecuzione dei Lavori è di 165 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 21 del Contratto.
3. Per quanto riguarda le sospensioni dei termini e le proroghe si richiama quanto stabilito dagli articoli. 13 ["PROROGHE"], 14 ["SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI"] e 15 ["SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP"] del C.S.A. cui si fa espresso rinvio.

## **Articolo 21 - PENALI**

1. In caso di inesatto adempimento o di ritardo nell'adempimento o, comunque, in caso di inadempienze differenti dall'omissione di prestazioni inerenti l'esecuzione dei lavori, la Committente si riserva di applicare una penale pari al 1 per mille dell'importo complessivo presunto dell'Appalto

per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, da trattarsi direttamente dalle somme spettanti all'Appaltatore in forza del presente Contratto.

Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del Contratto.

2. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude il diritto della Committente a pretendere l'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

3. Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione dello stato finale.

4. Per quanto riguarda l'Articolo in oggetto si richiama quanto stabilito dall'art. 16 [“PENALI IN CASO DI RITARDO”] del C.S.A.

#### **Articolo 22 – SUBAPPALTO**

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dal capo 9 [“DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO”] del C.S.A., nonché dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Parte Terza**

#### **Articolo 23 - CONTABILITÀ DEI LAVORI**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni indicate al CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI del CSA.

2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, che è quello contrattuale prestabilito dalla Committente e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 24 – MODIFICHE DEL CONTRATTO**

8. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 22 [“MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA”] del C.S.A., nonché dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Articolo 25 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli

esperimenti.

2. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Entro 3 mesi dalla data del collaudo tecnico definitivo il quale dovrà essere effettuato entro e durante la prima stagione invernale successiva alla ultimazione dei lavori e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dal completamento dell'opera, il Direttore dei Lavori effettuerà le verifiche di conformità e, in caso positivo, emetterà il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116, comma 7 e dell'art. 13, comma 3, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

4. Per quanto non espressamente riportato, si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 46 [“TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE”] del C.S.A.

#### **Articolo 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La Committente ha facoltà di risolvere il Contratto per i motivi e con le procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo articolo 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto con l'Appaltatore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

La Committente dovrà risolvere il Contratto qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso, il Contratto sarà risolto in tutti i casi espressamente previsti dalla legge di gara.

2. Il Direttore dei Lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente su proposta del RUP dichiara risolto il Contratto.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 124, commi 4 e 5 del D.Lgs. 36/2023, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,

concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Committente può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs. 36/2023 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Committente dovrà recedere dal Contratto.

#### **Articolo 27 – RECESSO DELLA COMMITTENTE**

1. Si applica quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.
2. La Committente potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% dei lavori ancora da eseguire e fino alla concorrenza di quattro/quinti del Corrispettivo, con rinuncia espressa dell'Appaltatore al risarcimento del maggior danno. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
3. La Committente può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l'Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute e dai lavori eseguiti al momento dell'esercizio del recesso.

#### **Articolo 28 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore non potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

#### **Articolo 29 - ACCORDO BONARIO**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

2. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 41 [“ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE”] del C.S.A.

#### **Articolo 30 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 Capitolato Generale.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.

3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86.

#### **Articolo 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:

La Committente:

P.zza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (TO);

L'Appaltatore:

....., ..... – ..... (.....).

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

#### **Art. 32 – RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, al CSA, nonché alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 33 – FORO COMPETENTE**

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.

#### **Art. 34 – ALLEGATI**

1. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati:

- disciplinare di gara, le dichiarazioni amministrative e l'offerta economica;
- il capitolato Generale d'appalto, di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- garanzia definitiva;
- le polizze di garanzia;
- l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;



- il DURC.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venaria, li.....

La Committente

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile, l'Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 33 del presente Contratto.

L'Appaltatore