CONTRATTO PER GLI INTERVENTI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO PER IL
COMPLESSO DELLA REGGIA DI VENARIA REALE - FORNITURA DI CORPI
ILLUMINANTI A BASSO CONSUMO PER GLI AMBIENTI DI ACCOGLIENZA E DI
SERVIZIO, INTERNI ED ESTERNI DELLA REGGIA, DEI CORTILI E DI ALTRE
PERTINENZE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA VENARIA REALE

CODICE C.L.G. cvvveininininininnen -CUP ivviiiiinne

Importo netto: EUro c...cevvvenneinnnnnnn. =

Importo complessivo: EUFO .....cueueenenee =

Impresa aggiudicataria: ....ccceeeeeinennns , con sede legale in  .ieiieiiiinnn.. -
Tra:

il CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE “LA VENARIA REALE”, con sede in

Piazza Repubblica n. 4, 10078, Citta di Venaria Reale (TO), partita iva 09903230010, codice fiscale

97704430012, in persona del Direttore Mario Turetta, nato ad Alpignano (TO) il 01 ottobre 1958 e

domiciliato, ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio (in seguito “Consorzio” o

“Committente”)

(in seguito anche “Appaltatore”);

PREMESSO CHE:

- con determina prot. n. ................ del ...l e stata indetta una procedura di gara
aperta, ai sensi degli artt. 54, 55 comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per la fornitura ad
oggetto “Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale —

Fornitura di corpi illuminanti a basso consumo per gli ambienti di accoglienza e di servizio, interni



ed esterni della Reggia, dei cortili e di altre pertinenze del Complesso monumentale della Venaria

Reale””;

- il criterio di aggiudicazione é quello dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art.

83, del D.Lgs 163/2006;

- entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara per le ore 12,00 del giorno ............ Sono
pervenute n. ........... (coveeeieeans ) offerte;
- la procedura di gara la gara ¢ stata esperita in data ............................. , ed al termine di tale

valutazione 1’offerta economicamente piu vantaggiosa ¢ risultata essere quella presentata
dall’impresa .................ce.neee. , con sede In ............. e S
............... , con il punteggio complessivo pari a ................ punti, per un importo pari ad €
................... oltre Iva, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;

- in capo all’ Appaltatore ¢ stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
38 del D.Lgs 163/2006;

- con provvedimento prot. n. ..................... del .................. , il Consorzio ha disposto

I’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa ......................... , con sede in Via

previa verifica in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara;
-connotaprot. n. ................. del ... , ’aggiudicazione definitiva ¢ stata comunicata
all’aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara, ai sensi dell’art.
79, comma 5, del D.Igs. 163/2006;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Premesse -
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell’appalto -



Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, la fornitura ad oggetto “Interventi mirati al
risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale — Fornitura di corpi illuminanti
a basso consumo per gli ambienti di accoglienza e di servizio, interni ed esterni della Reggia, dei
cortili e di altre pertinenze del Complesso monumentale della VVenaria Reale .

Art. 3 - Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo del presente appalto, omnicomprensivo, fisso e invariabile, & pari a complessivi
Euro................... piu iva, ed ¢ determinato sulla base dell’offerta economica dell’ Appaltatore.
11 predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e
nel pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni di cui al presente atto.
L’ Appaltatore si impegna a sostituire i corpi illuminanti che risultano difettosi o cessino di
funzionare nel periodo di garanzia degli stessi.
Gli obblighi e gli oneri derivanti all’esecutore dall’esecuzione del presente atto e dall’osservanza di
leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
competenti autorita, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo
contrattuale.
Il corrispettivo € comprensivo del servizio di “consegna” dei materiali forniti presso La Reggia di
Venaria Reale e di tutto quanto previsto dal CSA.
Il corrispettivo contrattuale ¢ accettato dall’esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini,
alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed é pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi
imprevisto o eventualita.
L’Appaltatore non potra vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del
corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.
La revisione dei prezzi ¢ consentita nei limiti di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Le forniture appaltate saranno contabilizzate e liquidate mediante la redazione di stati

d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le forniture e tutte le somministrazioni eseguite dal



principio dell'appalto.

Il Consorzio, in corso d'opera, accreditera all'Appaltatore acconti ogni qualvolta 1’avanzamento
della fornitura raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d’asta,
non inferiore ad Euro 60.000,00 (dicensi Euro sessantamila /00 centesimi)

I pagamenti, ai sensi di quanto disposto dalla documentazione di gara, saranno effettuati
all’appaltatore entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione
fiscale e della documentazione attestante la regolarita della fornitura eseguita.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per il Committente con esonero da ogni e qualsiasi
responsabilita in ordine ai pagamenti suddetti.

In ragione dei tempi di consegna fissati in base alla tipologia di fornitura, la Committenza si
impegna a dar corso al pagamento anche parziale della fornitura;

Prima del pagamento dell’ultima fattura, 1’Appaltatore dovra presentare alla Committenza la
documentazione comprovante la regolarita contributiva e previdenziale nei confronti dei dipendenti.
Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non
risultasse idonea, la Committenza potra posticipare il pagamento dell’ultima fattura fino al
momento in cui la regolarita contributiva e previdenziale non venga dimostrata.

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia
antimafia").

A tal fine, il Consorzio provvedera al pagamento del corrispettivo, esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato”, le cui coordinate bancarie sono le
seguenti:

IBAN. IT .o, ;

L’ Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di

cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello



stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalita e il codice fiscale delle nuove persone delegate, cosi
come le generalita di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui
la variazione € intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al
Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta, ai sensi
dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione
dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare I’ Appaltatore alla
sospensione delle Opere o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa.
Durante tale periodo, il Consorzio non eseguira alcun pagamento all’ Appaltatore.

L’ Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.1.G. e

CUP riferiti al presente contratto
Art. 4 - Varianti

Il Consorzio potra richiedere all’ Appaltatore di variare la fornitura nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per
I’intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in
cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

La variazione ordinata dal Consorzio puo essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza
di un quinto del corrispettivo.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse del Consorzio, le varianti, in aumento o in

diminuzione, approvate per iscritto dal Responsabile del Procedimento, finalizzate al miglioramento



o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L’importo in
aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento del corrispettivo e
deve trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione della prestazione.
L’Appaltatore ¢ obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal
Contratto indicate nei commi che precedono. Nel caso in cui le variazioni previste dal primo
capoverso del presente Articolo superino I’importo ivi previsto, le condizioni dell’esecuzione delle
medesime saranno determinate in contraddittorio tra Appaltatore e Consorzio.
In ogni caso, I’Appaltatore ha 1’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio e che il Direttore dell’esecuzione del
contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita
oggetto del Contratto.
Il prezzo delle variazioni sara approvato dal Responsabile del Procedimento prima di essere
ammesso nella contabilita. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti, i nuovi
prezzi relativi alle forniture in variante sono soggetti al ribasso d'asta indicato dall’ Appaltatore
nell’Offerta.
Art. 5 - Caratteristiche tecniche della fornitura -

Le caratteristiche tecniche della fornitura risultano dal documento “CSA — norme tecniche”.

Art. 6 - Durata, avvio dell’esecuzione, proroghe e sospensioni
Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto & pari a 45 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione secondo quanto disposto dall’art. 302 del
D.P.R. 207/2010.
L’avvio dell’esecuzione ¢ subordinata alla redazione di specifico verbale redatto in conformita

all’art. 304 del D.P.R. 207/2010.



L’avvio dell’esecuzione del contratto deve avvenire entro 45 giorni naturali e consecutivi
decorrente dalla data della stipula del presente atto.
Qualora I’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al suddetto termine, si
applicano I’art. 302, comma 5 e I’art. 305 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso in cui, in conformita alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata
prima della stipulazione del presente atto, il relativo verbale deve indicare le prestazioni che
I’esecutore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente (secondo il “programma esecutivo”
dallo stesso redatto e presentato in conformita all’art. 7 del presente atto).
L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione
assunta con il presente atto nel suddetto termine, puo richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilita, con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del predetto termine tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma.
In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal R.U.P., sentito il direttore dell’esecuzione,
entro 20 giorni solari dal suo ricevimento.
La sospensione e la ripresa dell’esecuzione del presente atto ¢ regolata dall’art. 308 del D.P.R.
207/2010.

Art. 7 - Espletamento ed ultimazione della prestazione
L’Appaltatore si impegna a consegnare, all’atto della sottoscrizione del verbale di avvio
dell’esecuzione e pena la possibilita per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in
danno dell’Appaltatore medesimo, un “programma esecutivo” in cui sono riportate le previsioni
temporali ed estimative dello svolgimento della prestazione assunta, nel rispetto della disciplina
derivante dal presente atto. Il predetto programma deve essere espressamente accettato dal direttore

dell’esecuzione e dal R.U.P. nel rispetto delle consegne intermedie descritte nel CSA.



Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell’esecuzione.
L’accettazione, ¢ di norma, oggetto di apposito “verbale di acquisizione”, sottoscritto dal direttore
dell’esecuzione e dall’esecutore e, nel quale devono essere riportate, fra le altre, le seguenti
informazioni:
1. la data ed il luogo dell’avvenuta acquisizione;
2. 1 dati identificativi della prestazione oggetto del verbale;
3. il prezzo della prestazione oggetto del verbale con riferimento al corrispettivo del presente atto.
Ultimate le prestazioni I’esecutore deve darne apposita comunicazione al direttore dell’esecuzione e
al R.U.P.. Il Direttore dell’Esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della prestazione, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 309 del D.P.R. 207/2010.
Art. 8 - Obblighi dell’Appaltatore -

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti
applicabili.
L’ Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto, il capitolato tecnico e relativi documenti
progettuali ad esso allegati.
L’ Appaltatore dichiara di ben conoscere, rispettare ed accettare, il contenuto degli atti di gara, che
qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.
L’Appaltatore, come sopra rappresentato, nell’accettare [’appalto, dichiara espressamente di
attenersi per la fornitura da eseguire alla esatta osservanza di tutte le prescrizioni di cui ai citati
elaborati e a quant’altro sopra espressamente menzionato.

Art. 9 - Responsabilita dell’Appaltatore
L’ Appaltatore ¢ responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al
complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale e ai relativi giardini, nello svolgimento delle
prestazioni oggetto del presente Contratto.

L’Appaltatore ¢ unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e



regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
L’Appaltatore ¢ responsabile dei danni eventualmente subiti o causati dai propri dipendenti
nell’orario di servizio e nell’espletamento delle attivita lavorative relative all’esecuzione della
fornitura.
Le Parti concordano che il Consorzio non assume alcun ruolo né responsabilita per quanto attiene al
rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in
materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati dall’ Appaltatore
nell’esecuzione delle prestazioni. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull’ Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e a manlevare il Consorzio per i danni allo stesso
derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell’Appaltatore medesimo dei trattamenti
retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in
relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell’esecuzione del contratto.
L’ Appaltatore ¢ responsabile dell’operato del personale da esso dipendente e dei danni da questo
eventualmente causato nell’esecuzione della fornitura.
L’ Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare,
per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Consorzio che a terzi in dipendenza
dell’esecuzione delle prestazioni.
Nell’eventualita che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti
(elettrici, igienico — sanitari, etc.) di proprieta del Consorzio e si accertasse la responsabilita del
personale dell’ Appaltatore, quest’ultimo ne rispondera direttamente.
Il Consorzio e esonerato da ogni responsabilita per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni,
furto delle attrezzature o dei materiali dell’Appaltatore, rimanendo a carico di quest’ultimo
’obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto.

Art. 10 - Garanzie

Generalita



L’esecutore garantisce la piena proprieta delle forniture oggetto del presente atto e dichiara che tali
suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L’esecutore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad
errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li
rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo
la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra 1’esecutore e le ditte fornitrici dei vari materiali
componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto.
La stazione appaltante e I’esecutore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667
c.c. decorreranno dalla data di approvazione degli atti di regolare esecuzione secondo la disciplina
del presente atto.

In caso di inadempienza da parte dell’esecutore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la
stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avra facolta di dichiarare risolto
di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché
dell’articolo 1456 c.c..

Cauzione definitiva

At sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.Igs. 163/2006 e s.m.i. , I’esecutore ha costituito una
cauzione definitiva pari al ....... % .

Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli
disciplinati dall’articolo del presente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo™.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato a seguito della
disciplina del presente atto riguardante la “regolare esecuzione”.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e



cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di “regolare esecuzione” secondo la
disciplina del presente atto.
La cauzione definitiva & rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con
rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della
stazione appaltante a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche
future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del presente atto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall’esecutore, anche
quelli a fronte dei quali € prevista 1’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso
che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per 1’applicazione delle
penali. E fatta salva la possibilita per la stazione appaltante di applicare le disposizioni del presente
atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali.
In ogni caso il garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma
scritta dalla stazione appaltante.
Qualora I’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali,
o per qualsiasi altra causa, 1’esecutore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni
solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha
facolta di dichiarare risolto il presente atto.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto -
Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i.
Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 12 - Subappalto -

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13 - Penalita -



Qualora il Committente registri ritardi nella consegna, rispetto ai tempi di cui al precedente art. 5,
verra applicata all’ Appaltatore, per ogni giorno di ritardo - sino ad un massimo di giorni 10 (dieci) -
una penale pecuniaria pari al 0,05% dell’importo contrattuale pe ogni giorno di ritardo.
Detta penale verra applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno.
Decorsi ulteriori dieci giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la
consegna del materiale, il Committente dichiarera decaduto 1I’Appaltatore e lo stesso non potra
avanzare pretese di sorta.
Il termine di consegna potra essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore,
debitamente comprovati con valida documentazione e - comunque - riconosciuti dal Committente.
Art. 14 - Recesso -
Le parti danno atto che il Committente, esperita la procedura di cui all’art. 7 della L. 241/90, potra
recedere dal presente contratto qualora 1’Appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non
dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.. Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, 1’ Appaltatore avra
diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
Le parti concordano altresi di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all’art. 138
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Art. 15 - Controversie -
Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 240 e 241 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nonché quant’altro disposto in materia dalla normativa vigente.
Art. 16 — Regolare esecuzione
Il Consorzio procedera a verificare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle forniture oggetto
del presente Contratto, in contraddittorio con I’ Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni

medesime.



In caso di riscontrata difformita tra le forniture espletate dall’Appaltatore e le prescrizioni del
presente Contratto o del capitolato tecnico e dei relativi documenti allegati, costituenti il progetto
esecutivo, il Consorzio assegnera un termine di 10 gg. all’ Appaltatore per la regolarizzazione delle
forniture eseguite, trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intendera senz’altro risolto di
diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
Si richiama quanto indicato nel CSA.
Art. 17 - Domicilio dell’appaltatore -
L’ Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio
presso la propriasede in......................
Art. 18 - Spese contrattuali -
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e
all’esecuzione delle relative prestazioni.
A carico esclusivo dell’ Appaltatore sono altresi le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che,
direttamente o indirettamente, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto di contratto.
Art. 19 - Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento € il arch. Francesco Bosso.
Art. 20 - Trattamento dati personali -
Si da atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
in materia.
Art. 21 - Rinvio -
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni
contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto



Venaria Reale, li

Il Committente L’ Appaltatore



