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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MURO SOTTO CORTE D'ONORE  (SpCat 1)
MURO SOTTO RESTAURO PARAMENTO MURARIO  (Cat 1)

1 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di fori,
DM01 incisioni nella muratura, apertura nicchie, vani, passate, sedi di pilastri o
23/03/2015 travi, etc in qualunque piano di fa ...  il loro trasporto alle discariche,

computando i volumi prima della demolizione.
Muratura in mattoni o pietrame o volte
Grotta1
Fori deflusso acque 3,00 0,20 0,500 0,200 0,06
NC1
Lesene 20,00 1,04 0,250 0,080 0,42
Nicchie 1,00 0,500 1,020 0,51
Fori deflusso acuqe 2,00 0,20 0,500 0,200 0,04
NC3
Lesena dx 10,00 1,02 0,250 0,080 0,20
Lesena sx 10,00 1,05 0,250 0,080 0,21
Nicchia parte bassa 1,09 0,500 0,600 0,33
Nicchia parte alta 1,09 0,500 2,060 1,12
Nicchia voltino ((0.50*0.50*3.14)/2)*0.50=0.20 mc 0,200 0,20
NC4
Lesena sx 1,01 0,200 3,760 0,76
Lesena dx 10,00 1,01 0,200 0,080 0,16
Nicchia 1,02 0,750 2,750 2,10
Nicchia voltino ((0.51*0.51*3.14)/2)*0.75=0.31 mc 0,310 0,31
SP6
Lato sinistro specchiatura 0,38 0,250 3,280 0,31
Mancanza cornice 0,100 0,10
Fori deflusso acque 1,00 0,20 0,500 0,200 0,02
SP7
Fori deflusso acque 3,00 0,20 0,500 0,200 0,06
NC6
Lesene 2,00 1,02 0,250 3,750 1,91
Nicchia 1,00 0,250 2,190 0,55
Nicchia voltino ((0.50*0.50*3.14)/2)*0.50=0.20 mc 0,200 0,20
SP8
Fori deflusso acque 2,00 0,20 0,500 0,200 0,04
SP9
Fori deflusso acque 2,00 0,20 0,500 0,200 0,04

SOMMANO m3 9,65

2 Rimozione cauta di paramento murario, dello spessore da 12 a cm 25, in
DM02 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
23/03/2015 materiali, la pulizia di mattoni e ... o sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
SP7
Porzione in distacco 1,70 2,600 4,42
SP8
Porzione in distacco 1,20 0,850 1,02
Basamento prospetto
Largh. (0,52+30,70+30,88+4,75) 0,60 66,85 0,900 36,10

SOMMANO m2 41,54

3 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a
DM03 cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
23/03/2015 a terra dei materiali, la pulizia  ... o sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche.
Grotta 3
Muro basamento 3,00 0,600 1,030 1,85
Prospetto est arconi e 1° campata arconi
Porzioni in fase crollo:
Porzione 1: balaustra 1,80 0,500 0,900 0,81
Porzione 2 ((1,9+0,4)X1,4)/2= 1,61mq 0,500 1,610 0,81
Porzione 3 1,15 0,400 2,050 0,94

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 4,41

Porzione 4 balaustra 3,20 0,400 0,900 1,15

SOMMANO m3 5,56

4 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di
DM04 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
23/03/2015 sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Prospetto ovest arconi 2,00 4,400 8,80

SOMMANO m2 8,80

5 Rimozione pedana elevatrice, dimesioni m. 1,00x1,70x1,30, presente a
DM10 ridosso del muro degli arconi. Demolizione del suo basamento in c.a.
28/03/2015 dim. 1,30x1,70x0,20. Compreso il trasporto ... na e il trasporto del

materiale di demolizione alle pubbliche discariche. Ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

6 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o
DM11 manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa
08/04/2015 sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri

per la sicurezza:
fori per tubazioni DN 100

34,00

SOMMANO cadauno 34,00

7 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa
RE01 pressione senza uso di detergenti
23/03/2015 Prospetto

Largh. (0,52+8,50+30,70+7,97+30,88+8,01+4,75+3,55) 94,88 5,350 507,61
a dedurre aperture aperture -3,00 4,00 3,500 -42,00
Grotta 1
Pareti
(1,74+1,00+1,73+1,00+1,74) 7,21 4,000 28,84
Volta 3,00 2,000 6,00
Manufatto interno: (1,73*0,8)+(3,5*0,6)=3,48 mq 3,480 3,48
Grotta 2
Pareti
(3,14x3+1,00x6+1,00x2) 17,42 3,500 60,97
Voltini e basi delle nicchie: (1,05x1,05x3,14)/2=1,73mq 6,00 1,73 10,38
Volta 4,00 4,000 16,00
Grotta 3
Pareti
(1,68+1,68+1,66+1,00+1,00) 7,02 4,000 28,08
Volta 3,00 2,000 6,00

Sommano positivi m2 667,36
Sommano negativi m2 -42,00

SOMMANO m2 625,36

8 Muratura a vista di spessore superiore a cm 20, retta o curva, eseguita
RE02 con ammorsamenti a cuci e scuci in mattoni pieni usati,  con l'impiego
23/03/2015 di malta di calce idraulica naturale  ...  comprese tutte le lavorazioni

occorrenti con spazzole, pennelli  ecc..per la pulizia del mattone e dei
giunti di malta.
Basamento prospetto
Largh. (0,52+30,70+30,88+4,75) 0,60 66,85 0,250 0,900 9,02
Basamento grotte
Largh. (2,50x6) 15,00 0,250 0,900 3,38
Lesene
NC1, NC3, NC4 50,00 1,04 0,120 0,080 0,50
NC4 lesena sx 1,04 0,250 3,760 0,98

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 13,88

NC6 2,00 1,02 0,250 3,000 1,53
Nicchia
NC1
largh. (1,02*3,14/2)=1,60 1,60 0,250 1,000 0,40
Spalla sx nicchia e fori deflusso acque 1,00 0,49 0,250 2,300 0,28
NC3
parte bassa largh. (1,09*3,14/2)=1,71 1,71 0,360 0,600 0,37
Nicchia parte alta (1,09*3,14/2)=1,71 1,71 0,250 2,060 0,88
Volta (sup.= 0,95 mq) 0,95 0,250 0,24
NC4
parte bassa largh. (1,02*3,14/2)=1,60 1,60 0,250 2,750 1,10
Volta (sup.= 0,82 mq) 0,82 0,250 0,21
NC6
parte bassa largh. (1,00*3,14/2)=1,57 1,57 0,250 2,190 0,86
Volta (sup.= 0,79 mq) 0,79 0,250 0,20
Lacune
SP4 0,30 0,300 0,800 0,07
SP6 sinistro specchiatura 0,38 0,300 3,280 0,37
SP6 cornice 1,00 0,120 1,000 0,12
SP6 0,75 0,250 2,300 0,43
SP7 Ricostruzione porzione paramento murario in distacco 1,70 0,250 2,600 1,11
SP7 2,55 0,250 1,050 0,67
NC6 4,04 0,250 0,830 0,84
SP8 Porzione paramento murario in distacco 0,85 0,250 1,200 0,26
SP8 4,75 0,250 0,760 0,90
SP9 Fori deflusso acque 2,00 0,35 0,250 0,700 0,12
ARCONI
Prospetto est 0,50 0,250 0,530 0,07
Campata 1 arconi 0,30 0,250 0,530 0,04
Grotta 1
Fori deflusso acque 3,00 0,35 0,250 0,700 0,18
Ricostruzione parete sinistra 0,70 0,250 1,000 0,18
Ricostruzione parete destra 0,80 0,250 1,000 0,20
Grotta 2
Paramento orizzontale gradino nicchia sinistra 2,09 0,250 0,700 0,37
Paramento verticale gradino nicchia sinistra 2,09 0,120 0,500 0,13
Paramento verticale nicchia destra 0,80 0,250 0,800 0,16
Grotta 3
Pareti 6,05 0,360 4,400 9,58
Muro rampa di accesso al giardino a fiori
((1,8+2,8)x5)/2= 11,5 mq 11,50 0,250 2,88
sistemazioni varie 5,00 1,50 0,250 1,500 2,81

SOMMANO m3 41,44

9 Muratura di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a
RE03 cuci e scuci con mattoni pieni e malta di calce idraulica naturale (con
23/03/2015 caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II)

SP6
Muro interno mancanza 2,30 0,250 0,750 0,43
NC6
Muro interno mancanza 2,00 0,120 0,830 0,20
SP8
Muro interno mancanza 4,75 0,250 0,850 1,01
Prospetto est arconi e 1° campata arconi- parte alta
Ricostruzione dopo demolizione:
Porzione 1: balaustra 1,80 0,500 0,900 0,81
Porzione 2 ((1,9+0,4)X1,4)/2= 1,61mq 0,500 1,610 0,81
Porzione 3 1,15 0,400 2,050 0,94
Porzione 4 balaustra 3,20 0,400 0,900 1,15
Grotta 1
Ricostruzione parete sinistra 0,70 0,250 1,000 0,18
Ricostruzione parete destra 0,80 0,250 1,000 0,20
Grotta 2
gradino nicchia sinistra muro interno 2,09 0,380 0,440 0,35
nicchia destra muro interno 0,80 0,250 0,800 0,16
Grotta 3
Ricostruzione muri: muro interno
Parete a 0,60 0,300 1,200 0,22
Parete b 1,02 0,250 1,500 0,38
Parete c 1,66 0,250 1,500 0,62
Parete d 0,97 0,400 2,500 0,97

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 8,43

Parete e 0,40 0,250 2,500 0,25

SOMMANO m3 8,68

10 Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese
RE05 instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata (malta di calce
23/03/2015 idraulica naturale, con caratteristiche co ...  ogni materiali e mezzo

d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte: sostituzione media
di 12 mattoni al m²
Basamento prospetto
Largh. (0,52+30,70+30,88+4,75) 0,40 66,85 0,900 24,07
NC1 4,700 4,70
SP2 2,00 2,000 4,00
Grotta 1
Pareti
(1,74+1,00+1,73+1,00+1,74) 7,21 4,000 28,84
a dedurre -0,70 1,000 -0,70

-0,80 1,000 -0,80
Grotta 2
Pareti
(3,14x3+1,00x6+1,00x2) 17,42 3,500 60,97
Voltini e basi delle nicchie: (1,05x1,05x3,14)/2=1,73mq 6,00 1,73 10,38
NC4 10,910 10,91
NC6 3,720 3,72
Prospetto est arconi 11,860 11,86

Sommano positivi m2 159,45
Sommano negativi m2 -1,50

SOMMANO m2 157,95

11 Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese
RE04 instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata (malta di calce
23/03/2015 idraulica naturale, con caratteristiche co ... i ogni materiali e mezzo

d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte: sostituzione media
di 4 mattoni al m²
Prospetto
Largh. (0,52+30,70+30,88+4,75) 66,85 3,750 250,69
a dedurre
Sup. intervento RE2 -51,660 -51,66
Sup. intervento RE5 -157,950 -157,95

Sommano positivi m2 250,69
Sommano negativi m2 -209,61

SOMMANO m2 41,08

12 Tramezzo in mattoni disposti di coltello con malta bastarda, eseguito in:
RE06 mattoni pieni
23/03/2015 Grotta 1: ricostruzione parete scarico fogna 0,53 1,560 0,83

SOMMANO m2 0,83

13 Muratura in mattoni pieni usati disposti di piatto lavorati a vista con
RE07 l'impiego di malta di calce idraulica naturale (con caratteristiche come
23/03/2015 indicato nel CSA-PARTE II) e con inerte della zona che riproduce

l'aspetto originario della muratura preesistente
Grotta 1: ricostruzione parete scarico fogna: paramento a vista 0,53 3,910 2,07

SOMMANO m2 2,07

14 Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da
RE14 una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta
30/03/2015 penetrazione, applicazione di intonaco aer ...  compresa ogni opera

accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato.
Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
Prospetto ovest arconi 2,00 4,400 8,80

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 8,80

SOMMANO m2 8,80

15 Intervento di ripresa di intonaci da realizzarsi sui sottofondi puliti o
RE28 realizzati in precedenza. Il tutto compreso intonaco a base di calce
30/03/2015 idraulica naturale (con caratteristich ... a successiva fase di velatura.

Tutto compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Prospetto ovest arconi 4,00 4,400 17,60

SOMMANO m2 17,60

16 Realizzazione di velatura a calce da realizzarsi su nuove stuccature o per
RE30 equilibratura della parete esistente. Il tutto compreso di tinta base di
30/03/2015 calce minerale opportunamente pi ... ino o omogeneizzare la parete.

Tutto compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 15 [m2 17.60] 17,60

SOMMANO m2 17,60

17 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati
RE09 in opera. In lamiera di rame
23/03/2015 Prospetto est arconi:

Pluviale diam. 120mm spessore 8/10 mm  2,76Kg/ml 4,80 2,760 13,25
Collari fissa tubo in rame 4,00 1,000 4,00
Gomito elettrosaldato in rame diam.120mm 1,00 0,50 2,760 1,38
Faldalerie ed accessori 1,000 1,00
Prospetto ovest arconi:
gronda sviluppo 400 mm spessore 8/10 mm. 2,85kg/ml 3,50 2,850 9,98
Pluviale diam. 120mm spessore 8/10 mm  2,76Kg/ml 5,20 2,760 14,35
Collari fissa tubo in rame 4,00 1,000 4,00
Faldalerie ed accessori 2,000 2,00

SOMMANO kg 49,96

18 Protezione accurata di paramenti murari eseguita a qualsiasi altezza
RE10 mediante l'applicazione di una prima mano di velatura ai silicati di
23/03/2015 potassio leggermente pigmentata ed una seconda con protettivo

trasparente non filmogeno a base di silossani micromolecolari con
materia attiva pari al 5%
Sup RE1 622,950 622,95

SOMMANO m2 622,95

MURO SOTTO PAVIMENTAZIONE SOTTO MURO  (Cat 2)

19 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione,
ST01 in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
23/03/2015 presenza di acqua fino ad un battente ma ... ltre 1,50 m di profondità da

conteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento.

91,86 1,830 0,700 117,67
27,57 1,350 0,400 14,89
30,21 1,350 0,600 24,47
34,00 1,350 0,600 27,54
1,11 3,180 0,600 2,12

Grotta 1:
pavimento a netto del manufatto: (5,93-1,38)=4,55 mq 4,55 0,750 3,41
Grotta 2:
Pavimento grotta:(3,86*4,02)+(3,05*0,65)=17,50mq 17,50 0,400 7,00
Grotta 3:
Pavimento grotta: 6,76mq 6,76 0,400 2,70

SOMMANO m3 199,80

20 Trasporto di materiale di scavo entro il complesso dei Giardini

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 

ST02 Vedi voce n° 19 [m3 199.80] 199,80
23/03/2015

SOMMANO m3 199,80

21 Rimozione del cordolo in lamiera di delimitazione della strada.
ST03 L'intervento comprende la rimozione della lamiera  e dei picchetti in
23/03/2015 ferro esistenti mediante l'utilizzo di mini escavatore, compreso il

traporto e lo smaltimento alle pp.dd. del materiale di risulta
Cordolo di delimitazione viale 88,00 88,00

SOMMANO m 88,00

22 Fornitura stesa e compattazione, con rullo vibrante, di misto frantumato
ST04 stabilizzato naturale a formazione del fondo per il successivo getto in
23/03/2015 calcestruzzo armato, con spesore minimo di cm. 10, compresa la

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti.
3,17 91,800 291,01

SOMMANO m2 291,01

23 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
ST05 archi, volte, parapetti, cordoli,  sottofondi, caldane, platee ecc compreso
23/03/2015 il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo  sviluppo

delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
Prima casserattura per struttura gradoni in c.a.
parte bassa
2.02+29.11+1.35+27.57+1.35+34.00 95,40 0,200 19,08
gradone +22
2.02+29.11+1.35+9.98 42,46 0,200 8,49
34.00+1.35+11.36 46,71 0,200 9,34
gradone +44
2.46+19.49+0.90+9.99 32,84 0,200 6,57
22.64+0.90+11.36 34,90 0,200 6,98
gradone +66
2.91+9.87+0.45+10.23+3.36 26,82 0,200 5,36
11.28+0.45+11.28 23,01 0,200 4,60

SOMMANO m2 60,42

24 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
ST07 strutture di fondazione (plinti,  cordoli, pali, travi rovesce, paratie,
23/03/2015 platee) e muri interrati a contatto ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C28/35

3,18 27,570 0,200 17,53
1,83 29,110 0,200 10,65
1,83 34,000 0,200 12,44

SEZ C 9,980 0,430 4,29
11,360 0,430 4,88

SEZ B 9,990 0,460 4,60
11,360 0,460 5,23

SEZ A 10,230 0,460 4,71
11,280 0,460 5,19

SEZ E 3,360 0,410 1,38

SOMMANO m3 70,90

25 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
ST06 schemi di esecuzione
23/03/2015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti

dalle norme vigenti
Correnti e staffe 1´265,000 1´265,00

SOMMANO kg 1´265,00

26 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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ST10 calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera.
23/03/2015 In tondino da 4 a 12 mm di diametro

360,00 6,170 2´221,20

SOMMANO kg 2´221,20

27 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
ST08 autobetoniera con apposita canaletta.
23/03/2015 In strutture di fondazione

Vedi voce n° 24 [m3 70.90] 70,90

SOMMANO m3 70,90

28 VIBRATURA mediante vibratore ad immersione, compreso il
ST09 compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio
23/03/2015 vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 24 [m3 70.90] 70,90

SOMMANO m3 70,90

29 Fornitura e posa di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per
ST15 impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri,
23/03/2015 spalle e solette. Della larghezza minima di cm 20.

4,00 3,18 12,72

SOMMANO m 12,72

30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
ST05 archi, volte, parapetti, cordoli,  sottofondi, caldane, platee ecc compreso
23/03/2015 il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo  sviluppo

delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
Seconda casseratura per getto strato di finitura in calcestruzzo
disattivato
gradone +22
2,02+29,11+1,35+9,98 42,46 0,200 8,49
34,00+1,35+11,36 46,71 0,200 9,34
gradone +44
2,46+19,49+0,90+9,99 32,84 0,200 6,57
22,64+0,90+11,36 34,90 0,200 6,98
gradone +66
2,91+9,87+0,45+10,23+3,36 26,82 0,200 5,36
11,28+0,45+11,28 23,01 0,200 4,60

SOMMANO m2 41,34

31 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica con
ST11 sistema tipo LevoFloor colorato eseguita mediante l'impiego di
23/03/2015 calcestruzzo Classe di resistenza a compressione  ... lle quali effettuare i

getti.  Compreso ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare
l'opera finita a regola d'arte.
Gradoni e parte piana 91,80 3,170 291,01
Alzate dei gradoni:
Sinistra
Prima alzata (2,02+29,11+1,35+9,98) 42,46 0,220 9,34
Seconda alzata (2,46+19,49+0,90+9,99) 32,84 0,220 7,22
Terza alzata (2,91+9,87+0,45+10,23) 23,46 0,220 5,16
Destra
Prima alzata (34,00+1,35+11,36) 46,71 0,220 10,28
Seconda alzata (22,64+0,90+11,36) 34,90 0,220 7,68
Terza alzata (11,28+0,45+11,28) 23,01 0,220 5,06

SOMMANO m2 335,75

32 Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la
ST13 lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista, realizzati con tavole in

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 

23/03/2015 legno a superficie piallata. Nel prezz ... cessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie
realmente in vista.
Prima alzata (2,02+29,11+1,35+9,98) 42,46 0,220 9,34
Seconda alzata (2,46+19,49+0,90+9,99) 32,84 0,220 7,22
Terza alzata (2,91+9,87+0,45+10,23) 23,46 0,220 5,16
Destra
Prima alzata (34,00+1,35+11,36) 46,71 0,220 10,28
Seconda alzata (22,63+0,90+11,36) 34,89 0,220 7,68
Terza alzata (11,28+0,45+11,28) 23,01 0,220 5,06

SOMMANO m2 44,74

33 FORNITURA E POSA DI LAME IN FERRO, quale giunto separatore
ST12 nel getto della pavimentazione.
23/03/2015 L'intervento comprende:

tracciamenti planialtimetrico preliminali alla posa delle lame; ... /o alle
casseratura,
compreso tagli di aggiustaggio e ogni altra saldatura necessaria, ed ogni
altro onere e magistero.
parte bassa 3,00 3,18 9,54

2,00 1,83 3,66
Prima alzata (1,83+0,22+1,35+0,22) 3,00 3,62 10,86
Seconda alzata (1,83+0,22+0,45+0,22+0,90+0,22) 3,00 3,84 11,52
Terza alzata (1,83+0,22+0,45+0,22+0,45+0,22+0,45+0,22) 3,00 4,06 12,18

SOMMANO m 47,76

34 Formazione di canaletta grigliata per la raccolta delle acque meteoriche
ST14 classe B125 da realizzarsi mediante:
23/03/2015 - Fornitura e posa di canaletta prefabbricata in calcestruzzo avente  ... i

elementi, il collegamento alla tubazione di scarico ed ogni altra opera
per dare il lavoro completato a regola d'arte.

29,11 29,11
1,35 1,35

27,57 27,57
1,35 1,35

34,00 34,00

SOMMANO m 93,38

MURO SOTTO ARCONI PAVIMENTAZIONE  (Cat 3)

35 Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a m²
DM06 0,30, escluso letto di posa, con accatastamento al piano cortile per
23/03/2015 successivo reimpiego, con ausilio di gru.

Pavimentazione sopra arconi 5,40 3,800 20,52

SOMMANO m2 20,52

36 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in
DM07 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
23/03/2015 materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati  pima

della demolizione.
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
Pavimentazione sopra arconi 5,40 3,800 0,110 2,26

SOMMANO m3 2,26

37 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della
RE12 superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di
23/03/2015 due membrane elastoplastomeriche, entram ... i mm 4, armate con

geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C.
Con membrane di tipo normale
Vedi voce n° 35 [m2 20.52] 20,52

SOMMANO m2 20,52

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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38 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15.
RE13 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di
23/03/2015 kg/cm² di 150, per ogni cm  di spessore e per superfici di almeno m²

0,20
Pavimentazione sopra arconi 5,40 3,800 10,000 205,20

SOMMANO m2 205,20

39 Posizionamente di lastre in pietra precedentemente rimosse.
RE11 L'intervento comprende:
23/03/2015 posa in opera delle lastre con malta di cemento dosata, a kg 300 di

cemento 325 per metro cubo ...  liquido per la stuccatura dei giunti
(boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie
occorrenti.
Vedi voce n° 35 [m2 20.52] 20,52

SOMMANO m2 20,52

40 POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
VI03 -Formazione di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche costituite
23/03/2015 da un pozzetto in cls delle dimensioni interne di cm.50x50x50 ...

'innesto dei tubi per il raccordo con la tubazione della fognatura,
compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Pavimentazione sopra arconi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

41 FORNITURA E POSA TELAI IN ACCIAIO  E POSA IN OPERA DI
VI04 CADITOIE IN PIETRA  PRECEDENTE RECUPERATA.
23/03/2015 L'intervento comprende:

-fornitura e posa di telai quadrato lato cm. 51,5, in ac ... ra della caditoia
in pietra precedente recuperata,
compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Pavimentazione sopra arconi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

MURO SOTTO SISTEMAZIONE VIALI  (Cat 4)

42 RIMOZIONE CADITOIE ESISTENTI
VI01 - rimozione caditoie in pietra esistenti e accatastamento per successivo
23/03/2015 riutilizzo;

- demolizione del pozzetto;
- reinterro con pietrisco,
ogni altra opera per dare il lavoro completato a regola d'arte.
viale sotto muro 8,00

SOMMANO cadauno 8,00

43 TUBAZIONI ACQUE BIANCHE
VI02 -Scavo a sezione obbligata, dimensioni cm. 30 x 50 h, eseguito a
23/03/2015 macchina e completato a mano, per formazione trincea di posa delle

tubazioni di collegamen ... avo con naturale di cava o di fiume,
sistemato a macchina e a mano, compreso ogni altro onere per dare
l'opera compiuta.
viale sotto muro 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00

44 POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
VI03 -Formazione di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche costituite
23/03/2015 da un pozzetto in cls delle dimensioni interne di cm.50x50x50 ...

'innesto dei tubi per il raccordo con la tubazione della fognatura,
compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
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viale sotto muro 6,00

SOMMANO cadauno 6,00

45 FORNITURA E POSA TELAI IN ACCIAIO  E POSA IN OPERA DI
VI04 CADITOIE IN PIETRA  PRECEDENTE RECUPERATA.
23/03/2015 L'intervento comprende:

-fornitura e posa di telai quadrato lato cm. 51,5, in ac ... ra della caditoia
in pietra precedente recuperata,
compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
viale sotto muro 6,00

SOMMANO cadauno 6,00

46 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MANTO SUPERFICIALE
VI05 DEI VIALI:
23/03/2015 Operazioni previste:

- Preliminare asportazione del ghiaino presente sulla superficie delle
strade con carico allont ...  delle strade, compreso ogni altro onere per
dare l'opera compiuta e
secondo le indicazioni riportate nel CSA-Parte II.
viale sotto muro(calcolo mediante sistema CAD) 2´150,00 2´150,00

SOMMANO m2 2´150,00

47 POSIZIONAMENTO CADITOIE ESISTENTI IN QUOTA DI
VI06 PROGETTO
23/03/2015 Smontaggio caditoia esistente, scavo eseguito a  mano intorno al

pozzetto, realizzazione di muratura in mattoni pieni in pia ... seguita con
malta di cemento dell'altezza utile per raggiungere le quote di progetto e
riposizionamento  della caditoia.
viale sotto muro 7,00

SOMMANO cadauno 7,00

48 POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
VI07 Formazione di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche costituite
23/03/2015 da un pozzetto in cls delle dimensioni interne di cm. 30 x 30  ... 'innesto

dei tubi per il raccordo con la tubazione della fognatura, compreso ogni
altro onere per dare l'opera compiuta.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

49 POSIZIONAMENTO POZZETTI ESISTENTI IN QUOTA DI
VI08 PROGETTO
24/03/2015 Smontaggio pozzetto esistente, scavo eseguito a  mano intorno al

pozzetto, realizzazione di muratura in mattoni pieni in pia ...  eseguita
con malta di cemento dell'altezza utile per raggiungere le quote di
progetto e riposizionamento  del chiusino.
viale sotto muro 8,00

SOMMANO cadauno 8,00

50 Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a m²
DM06 0,30, escluso letto di posa, con accatastamento al piano cortile per
23/03/2015 successivo reimpiego, con ausilio di gru.

Collegamento con fognatura bianca fontana impronta 2,00 0,80 1,600 2,56

SOMMANO m2 2,56

51 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in
DM07 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
23/03/2015 materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati  pima

della demolizione.
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
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Collegamento con fognatura bianca fontana impronta 2,00 0,80 1,600 0,050 0,13

SOMMANO m3 0,13

52 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani,
DM05 passate, sedi di pilastri o travi, sedi di assoni per persiane avvolgibili e
23/03/2015 serrande etc in qualunque piano di f ... triti, il loro trasporto alle

discariche, computando i volumi prima della demolizione.
Eseguito su calcestruzzo armato.
Collegamento con fognatura bianca fontana impronta 2,00 0,25 1,600 0,350 0,28

SOMMANO m3 0,28

53 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15.
RE13 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di
24/03/2015 kg/cm² di 150, per ogni cm  di spessore e per superfici di almeno m²

0,20
Collegamento con fognatura bianca fontana impronta 2,00 0,25 1,600 10,000 8,00

SOMMANO m2 8,00

54 Posizionamente di lastre in pietra precedentemente rimosse.
RE11 L'intervento comprende:
24/03/2015 posa in opera delle lastre con malta di cemento dosata, a kg 300 di

cemento 325 per metro cubo ...  liquido per la stuccatura dei giunti
(boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie
occorrenti.
Collegamento con fognatura bianca fontana impronta 2,00 0,80 1,600 2,56

SOMMANO m2 2,56

55 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
VI09 sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
29/03/2015 indicazioni della Direzione Lavor ... indratura ed ogni altro intervento

per regolarizzare la sagoma degli strati
Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico
Vedi voce n° 46 [m2 2 150.00] 0,100 215,00
Vedi voce n° 19 [m3 199.80] 199,80

SOMMANO m3 414,80

56 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
VI10 misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
29/03/2015 mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della

compattezza giudicata idonea dalla Direzione Lavori.
414,80 414,80

SOMMANO m2 414,80

MURO CORTILE CITRONERA  (SpCat 2)
MURO CITRO MURO VIA MASCIA  (Cat 5)

57 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di
DM04 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
28/03/2015 sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
Per superfici di m² 0,50 ed oltre
A 8,75 3,190 27,91
B 3,35 1,840 6,16
C 0,47 0,800 0,38
D 1,86 2,480 4,61
E 0,40 1,400 0,56
F 49,00 2,100 102,90
Muro su via XX settembre

0,64 1,160 0,74
1,17 1,110 1,30

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 144,56

0,58 1,860 1,08
1,16 0,720 0,84

SOMMANO m2 146,48

58 Realizzazione di cordolo di sommità in c.a. Classe di resitenza a comp.
RE32 min C25/30, per legatura del muro di recinzione su Via Q. Mascia, di
28/03/2015 forma triangolare, armatura secondo i p ... alla muratura sottostante con

tasselli chimici in ragione di n° 2 al ml.
Compreso ogni onere per dara l'opera compiuta.

65,15 65,15

SOMMANO m 65,15

59 Ripristino colmo del muro, comprendente la rimozione delle parti
RE33 deteriorate o manomesse (mattoni pieni e colmi), e la successiva posa di
28/03/2015 elementi in laterizio usati o di recupero  ... aturale, opportunamente

dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla
simile a quella esistente.

65,15 65,15

SOMMANO m 65,15

60 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa
RE01 pressione senza uso di detergenti
29/03/2015 Prospetto muro lato cortile citroniera H=(3.19+3.04)/2=3.12 m 67,15 3,120 209,51

facce laterali Imposte di archi (lesena) 4,00 0,18 2,680 1,93
Prospetto muro lungo via Q. Mascia  H=(3,19+3,04)/2=3.12 m 67,15 3,120 209,51

SOMMANO m2 420,95

61 Muratura a vista di spessore superiore a cm 20, retta o curva, eseguita
RE02 con ammorsamenti a cuci e scuci in mattoni pieni usati,  con l'impiego
29/03/2015 di malta di calce idraulica naturale  ...  comprese tutte le lavorazioni

occorrenti con spazzole, pennelli  ecc..per la pulizia del mattone e dei
giunti di malta.
Ricostruzioni buchi nella parete (mq. 12) 12,00 0,200 2,40

SOMMANO m3 2,40

62 Risanamento di muratura in mattoni e pietrame, con tessitura a correre o
RE45 a lisca di pesce, comprendente la rimozione delle parti deteriorate o
29/03/2015 manomesse, la chiusura a cuci-scuci d ... i e rifacimento di fughe con

rasatura a cazzuola:
- con sostituzione dei mattoni e delle pietre mancanti o inservibili.
Prospetto muro lato cortile citroniera H=(3.19+3.04)/2=3.12 m 67,15 3,120 209,51
facce laterali Imposte di archi (lesena) 4,00 0,18 2,680 1,93
Prospetto muro lungo via Q. Mascia  H=(3,19+3,04)/2=3.12 m 67,15 3,120 209,51
A dedurre superfici buchi in ricostruzione -12,00 -12,00

Sommano positivi m2 420,95
Sommano negativi m2 -12,00

SOMMANO m2 408,95

MURO CITRO INGRESSO VIA XX SETTEMBRE  (Cat 6)

63 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di
DM09 fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
29/03/2015 detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... ei vetri nel caso di serramenti,

computando le superfici prima della demolizione.
Con una superficie di almeno m² 0,50.
Ingresso  su Via XX Settembre
Cancello passo carraio 4,70 3,130 14,71
Porta passaggio pedonale:
Parte bassa 1,05 2,000 2,10

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 16,81

Voltino (0,52x0,52x3,14)/2=0,42mq 2,00 0,420 0,84

SOMMANO m2 17,65

64 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a
DM03 cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
29/03/2015 a terra dei materiali, la pulizia  ... o sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche.
Pilastro A 1,00 0,600 4,700 2,82
Pilastro B 1,00 0,600 4,600 2,76
Muro A
Parte non crollata 1,20 0,250 3,360 1,01
Parte crollata h .media 150 cm 1,12 0,250 1,500 0,42
Garitta:
Parte bassa 2,15 0,250 2,000 1,08
Volta (0,75x0,75x3,14)= 1,76mq 0,250 1,760 0,44
Pavimento: 0,71 mq 0,71 0,050 0,04
Muro di riempimento tra la garitta e il pilastro 0,24 0,340 2,500 0,20
Bagno parzialmente demolito:
Pavimento 2,52 mq 2,52 0,140 0,35
muretti laterali 2,00 0,43 0,180 0,800 0,12
muretto di fondo 0,18 0,710 1,100 0,14
Bugnato:
Bugnato su incrocio (parte alta) 0,45mq (CAD) 0,45 0,500 0,23
Muro B
Soletta e cornice: 2,84 mq 2,84 0,200 0,57

SOMMANO m3 10,18

65 Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a m²
DM06 0,30, escluso letto di posa, con accatastamento al piano cortile per
29/03/2015 successivo reimpiego, con ausilio di gru.

Ingresso su Via XX Settembre
Pietre passo carraio 0,65 4,560 2,96
Zoccolatura pilastro A 0,25 1,670 0,42
Zoccolatura muro A 0,25 1,600 0,40
Zoccolatura pilastro B 0,25 1,780 0,45
Soglia garitta 0,44 1,160 0,51
Rimozioni per realizzazione basamento 1,40 7,000 9,80

SOMMANO m2 14,54

66 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione,
ST01 in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
30/03/2015 presenza di acqua fino ad un battente ma ... ltre 1,50 m di profondità da

conteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento.
Fondazione pilastri ingresso 1,25 7,000 0,500 4,38
Fondazione muro A 0,55 2,540 0,500 0,70

SOMMANO m3 5,08

67 Trasporto di materiale di scavo entro il complesso dei Giardini
ST02 Vedi voce n° 66 [m3 5.08] 5,08
30/03/2015

SOMMANO m3 5,08

68 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
VI09 sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
30/03/2015 indicazioni della Direzione Lavor ... indratura ed ogni altro intervento

per regolarizzare la sagoma degli strati
Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico
Vedi voce n° 67 [m3 5.08] 5,08

SOMMANO m3 5,08
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69 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
VI10 misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
30/03/2015 mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della

compattezza giudicata idonea dalla Direzione Lavori.
Vedi voce n° 68 [m3 5.08] 5,08

SOMMANO m2 5,08

70 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
ST16 cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
29/03/2015 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... l getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati
a parte.
Eseguito con 200 kg/m³
Ingresso  su Via XX Settembre
Fondazione pilastri ingresso 1,20 6,640 0,100 0,80
Fondazione muro A 0,50 2,540 0,100 0,13

SOMMANO m3 0,93

71 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
ST08 autobetoniera con apposita canaletta.
29/03/2015 In strutture di fondazione

Vedi voce n° 70 [m3 0.93] 0,93

SOMMANO m3 0,93

72 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
ST07 strutture di fondazione (plinti,  cordoli, pali, travi rovesce, paratie,
29/03/2015 platee) e muri interrati a contatto ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
Ingresso  su Via XX Settembre
Fondazione pilastri ingresso (sezione A-A') 1,20 6,640 0,400 3,19
Base per appoggio rivestimento pilastri 2,00 0,65 1,000 0,150 0,20
Pilastri ingresso 2,00 0,35 0,700 4,320 2,12
Fondazione muro A (Sezione B-B') ((0,55x0,4)+(0,25x0,15))=0,26 mq 2,54 0,260 0,66
Ripresa pavimento mq.3.36 3,36 0,150 0,50

SOMMANO m3 6,67

73 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
RE44 pompa compreso il nolo della stessa.
29/03/2015 In strutture armate.

Vedi voce n° 72 [m3 6.67] 6,67

SOMMANO m3 6,67

74 VIBRATURA mediante vibratore ad immersione, compreso il
ST09 compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio
29/03/2015 vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 72 [m3 6.67] 6,67

SOMMANO m3 6,67

75 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
ST06 schemi di esecuzione
29/03/2015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti

dalle norme vigenti
900,000 900,00

SOMMANO kg 900,00

76 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
ST05 archi, volte, parapetti, cordoli,  sottofondi, caldane, platee ecc compreso
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

29/03/2015 il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo  sviluppo
delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
Fondazioni
ingressso 2,00 6,64 0,400 5,31

2,00 1,20 0,400 0,96
4,00 0,65 0,150 0,39
4,00 1,00 0,150 0,60

Muro A 2,00 2,54 0,400 2,03
2,00 2,54 0,250 1,27

pilastri 4,00 0,35 4,320 6,05
4,00 0,70 4,320 12,10

SOMMANO m2 28,71

77 Pietra di luserna (spessore costante), In lastre dello spessore di cm 5,
RE36 piano sega con lavorazione a punta fine o grossa del bordo superiore
29/03/2015 Muro su Via XX Settembre

Zoccolo lato cortile citroniera (0,75+0,6+0,2+0,15+0,75+0,27+1,07+
1,07+0,26+1,18+2,13)=8,43ml 8,43 0,250 2,11
Pietra mancante  passo carraio 0,35 0,600 0,21
Pietre mancanti zoccolo su Via XX Settembre 4,00 0,250 1,00

SOMMANO m2 3,32

78 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
RE37 compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti,
29/03/2015 davanzali, cornici, balconi, zoccoli, g ...  superfici di appoggio e la

sigillatura dei giunti.
Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1
Vedi voce n° 77 [m2 3.32] 3,32
Vedi voce n° 65 [m2 14.54] 14,54

SOMMANO m2 17,86

79 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15.
RE13 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di
29/03/2015 kg/cm² di 150, per ogni cm  di spessore e per superfici di almeno m²

0,20
3,36 10,000 33,60
6,64 1,400 10,000 92,96

SOMMANO m2 126,56

80 Lastre di pietra luserna con piano a spacco naturale e coste regolari
RE34 rettificate a mano  dello spessore di cm 8-10 , larghezza  cm 80,
29/03/2015 lunghezza a correre

Completamento pavimentazione cortile Citroniera(Calcolo CAD) 3,36 3,36

SOMMANO m2 3,36

81 Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a
RE35 punta fina a tutta  squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in
29/03/2015 lastre rettangole o quadrate  ...  e rifilatura dei giunti, dato in opera,

posato con malta di cemento
Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.
Vedi voce n° 80 [m2 3.36] 3,36

SOMMANO m2 3,36

82 Fornitura e posa di lastra di copertura in pietra di luserna dimensione
RE38 128x93 cm spessore cm. 10,  lavorazione a punta fine o grossa del piano
29/03/2015 inferiore per una fascia di cm. 10  ... one di sezione di 1x1 cm. per

formazione rompigoccia,  posata su letto di cemento.
Ogni onere per dare l'opera compiuta
Sopra pilastri 2,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

83 Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da
RE14 una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta
30/03/2015 penetrazione, applicazione di intonaco aer ...  compresa ogni opera

accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato.
Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
Muro su Via XX Settembre:
Muro bugnato A lato cortile Citroniera 0,74 3,330 2,46
Muro A prospetto lato cortile Citroniera (vpp) 2,45 3,330 8,16
Muro B prospetto lato cortile Citroniera (vpp) 4,32 3,380 14,60
Sommità muro A 0,35 2,450 0,86
Sommità muro B 0,35 3,760 1,32
Sommità muro bugnato A Lunghezza: 1,23+1,22=2,45ml 0,70 2,450 1,72
Sommità muro bugnato B 0,70 1,180 0,83

SOMMANO m2 29,95

84 Intervento di ripresa di intonaci da realizzarsi sui sottofondi puliti o
RE28 realizzati in precedenza. Il tutto compreso intonaco a base di calce
30/03/2015 idraulica naturale (con caratteristich ... a successiva fase di velatura.

Tutto compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Muro su Via XX Settembre:
Muro bugnato A lato cortile Citroniera 0,74 3,330 2,46
Muro A prospetto lato cortile Citroniera (vpp) 2,45 3,330 8,16
Muro B prospetto lato cortile Citroniera (vpp) 4,32 3,380 14,60

SOMMANO m2 25,22

85 Realizzazione di velatura a calce da realizzarsi su nuove stuccature o per
RE30 equilibratura della parete esistente. Il tutto compreso di tinta base di
30/03/2015 calce minerale opportunamente pi ... ino o omogeneizzare la parete.

Tutto compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 84 [m2 25.22] 25,22

SOMMANO m2 25,22

86 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati
RE09 in opera. In lamiera di rame
29/03/2015 Muro su Via XX Settembre: lamiera 8/10 mm peso 7,14 kg/mq

Faldaleria su muro A 0,50 2,450 7,140 8,75
Faldaleria su muro B 0,50 3,760 7,140 13,42
Faldaleria muro bugnato A sviluppo 70+4+8=0,82ml. Lunghezza: 1,23+
1,22=2,45ml 0,82 2,450 7,140 14,34
Faldaleria muro bugnato B sviluppo 70+4+8=0,82ml 0,82 1,180 7,140 6,91

SOMMANO kg 43,42

87 Muratura a vista di spessore superiore a cm 20, retta o curva, eseguita
RE02 con ammorsamenti a cuci e scuci in mattoni pieni usati,  con l'impiego
29/03/2015 di malta di calce idraulica naturale  ...  comprese tutte le lavorazioni

occorrenti con spazzole, pennelli  ecc..per la pulizia del mattone e dei
giunti di malta.
Rivestimento pilastri 2,00 1,00 0,650 4,320 5,62
a deddure pilastra in c.a. -2,00 0,70 0,350 4,320 -2,12
Ricostruzione cornice in mattoni muro B:
Ultimo corso muro sp 24 cm (calcolo CAD) 1,15 mq 1,15 0,220 0,25

Sommano positivi m3 5,87
Sommano negativi m3 -2,12

SOMMANO m3 3,75

88 Intervento di ricostruzione della muratura portante esistente per
RE08 risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate,
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

30/03/2015 fessurazione, ecc., comprendente la formazione de ... e componenti
degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da
utilizzare per la stilatura dei giunti
Muro A 2,45 0,240 3,220 1,89
a dedurre apertura -1,00 0,240 1,900 -0,46
Spigolo 0,68 0,680 1,800 0,83
Spigolo (lato su via Mascia) 0,45 0,650 3,220 0,94

Sommano positivi m3 3,66
Sommano negativi m3 -0,46

SOMMANO m3 3,20

89 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa la zincatura
RE41 a caldo eseguita secondo le norme UNI 5744/66 con esclusione di
29/03/2015 alluminio nel bagno di fusione:

- in ferro in elementi tondi, quadri, piatti, profilati, compreso elementi a
sfera, serrature e cerniere.
Cancellata passa carraio 580,000 580,00
Cancelletto A 85,000 85,00
Cancelletto B 90,000 90,00

2,00 50,000 100,00

SOMMANO kg 855,00

90 Posa in opera di manufatti metallici:
RE42 - serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
29/03/2015 ringhiere e simili.

Vedi voce n° 89 [kg 855.00] 855,00

SOMMANO kg 855,00

91 Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo
RE43 mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di
29/03/2015 distacco:

- con smalto ferromicaceo a  ... spetto metallizzato opaco: su cancellate,
ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due
facciate).

4,60 3,400 15,64
1,10 2,000 2,20
1,20 2,000 2,40

2,00 1,10 1,500 3,30

SOMMANO m2 23,54

92 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 10
RE39 Integrazione 1,00 0,400 0,40
31/03/2015

SOMMANO m2 0,40

93 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi
RE40 carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore
31/03/2015 cm 8 a 10, su sottofondo preesistente,  ... - la rifilatura

- l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti
- escluso l'adattamento per i chiusini e simili.
Vedi voce n° 92 [m2 0.40] 0,40

SOMMANO m2 0,40

TORRE OROLOGIO  (SpCat 3)
TORRE TERRAZZO  (Cat 7)

94 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate
DM08 nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
30/03/2015 discesa o la salita a terra dei mat ... erfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Con una superficie di almeno m² 0,50.
Terrazzo Nord 14,10 5,200 73,32
Terrazzo Sud 14,65 5,450 79,84

SOMMANO m2 153,16

95 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in
DM07 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
30/03/2015 materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati  pima

della demolizione.
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
Vedi voce n° 94 [m2 153.16] 0,120 18,38

SOMMANO m3 18,38

96 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15.
RE13 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di
30/03/2015 kg/cm² di 150, per ogni cm  di spessore e per superfici di almeno m²

0,20
Vedi voce n° 94 [m2 153.16] 2,000 306,32

SOMMANO m2 306,32

97 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della
RE12 superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di
30/03/2015 due membrane elastoplastomeriche, entram ... i mm 4, armate con

geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C.
Con membrane di tipo normale
Vedi voce n° 94 [m2 153.16] 153,16
Risvolti 5,45 0,150 0,82
Risvolti 2,00 5,20 0,150 1,56

SOMMANO m2 155,54

98 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o
RE21 manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa
30/03/2015 sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri

per la sicurezza: fori per tubazioni DN 25.
Terrazzo Nord 2,00 5,00 10,00
Terrazzo Sud 2,00 5,00 10,00
Terrazzo Sud 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 21,00

99 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15.
RE13 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di
30/03/2015 kg/cm² di 150, per ogni cm  di spessore e per superfici di almeno m²

0,20
Vedi voce n° 94 [m2 153.16] 10,000 1´531,60

SOMMANO m2 1´531,60

100 Pietra di luserna (spessore costante). In lastre dello spessore di cm 3.
RE17 Vedi voce n° 94 [m2 153.16] 153,16
30/03/2015

SOMMANO m2 153,16

101 Posa in opera di pavimento in lastre di pietra a piano di sega, coste
RE18 fresate di qualsiasi dimensione, spessore cm 2-3; posto in opera con
30/03/2015 malta di cemento dosata a kg 300 di cemen ...  liquido per la stuccatura

dei giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze
murarie occorrenti.
Vedi voce n° 100 [m2 153.16] 153,16

SOMMANO m2 153,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

102 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di
DM04 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
30/03/2015 sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Pateti Terrazzo Nord 2,00 5,40 0,250 2,70
Pateti Terrazzo Sud 5,40 0,250 1,35

SOMMANO m2 4,05

103 INTONACI E CORNICI - Esecuzione di arricciatura superficiale, per
RE22 intonaco nuovo a marmorino (con caratteristiche come indicato nel
30/03/2015 CSA-PARTE II), costituito da malta di calce arri ... ore minimo di mm

2 per formazioni di superfici perfettamente lisce e compatte, compresi
raccordi, spigoli, sgusci ecc...
Vedi voce n° 102 [m2 4.05] 4,05

SOMMANO m2 4,05

104 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati
RE09 in opera. In lamiera di rame
30/03/2015 Terrazzo Nord *(H/peso=5,400*,8) 2,00 14,20 4,320 122,69

Terrazzo Sud *(H/peso=5,400*,8) 2,00 14,80 4,320 127,87
Terrazzo Sud *(H/peso=5,400*,8) 5,60 4,320 24,19
Terrazzo Nord *(H/peso=5,400*,8) 2,00 5,60 4,320 48,38
Terrazzo Sud *(H/peso=5,400*,8) 5,60 4,320 24,19

SOMMANO kg 347,32

105 Cauto smontaggio e successiva posa in opera di faldaleria già posta in
RE25 opera. Il tutto compreso delle attrezzatura necessarie per lo smontaggio,
30/03/2015 la movimentazione del materiale all ... rifica della tenuta all'acqua. Tutto

compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.
Terrazzo Nord 2,00 14,20 28,40
Terrazzo Sud 2,00 14,80 29,60
Terrazzo Sud 5,80 5,80

SOMMANO m 63,80

TORRE BALAUSTRA  (Cat 9)

106 Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per
RE19 interventi minimi di m² 150, su pietre tenere e rivestimenti in cotto.
30/03/2015 Balaustra Terrazzo Nord 4,00 14,15 1,100 62,26

Balaustra Terrazzo Sud 4,00 14,65 1,100 64,46
Balaustra Terrazzo Sud 2,00 5,60 1,100 12,32

SOMMANO m2 139,04

107 Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente necessarie,
RE20 per lavori di idrolavaggio e/o idrosabbiatura su facciate: protezione su
30/03/2015 opere in caso di intervento su manufatti sgombri (percentuale del 20%).

Vedi voce n° 106 [m2 139.04] 139,04

SOMMANO m2 139,04

108 Intervento di accurata stuccatura e preparazione del fondo per la
RE23 successiva velatura a seguito della lavorazione di idrolavaggio. Il tutto
30/03/2015 realizzato con opportuno materiale compatibile con quelli posti in opera

e tutto il necessario per permettere la successiva velatura.
Vedi voce n° 106 [m2 139.04] 139,04

SOMMANO m2 139,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

109 Applicazione di pittura murale a base di grassello di calce (con
RE15 caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II) opportunamente
30/03/2015 pigmentata secondo le indicazione della D.L.. Velatu ... anto desiderato

dalla D.L., compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano
del fabbricato Su pareti esterne
Vedi voce n° 106 [m2 139.04] 139,04

SOMMANO m2 139,04

110 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a
RE16 pennello di idrorepellente a base di resine fluorurate in solvente a forte
30/03/2015 penetrazione, fino a rifiuto, compres ... , esclusa la pulizia del fondo e

gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
Vedi voce n° 106 [m2 139.04] 139,04

SOMMANO m2 139,04

TORRE INTONACI VOLTA  (Cat 10)

111 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci esistenti. Il tutto
RE27 comprensivo delle operazioni di spicconatura sino al supporto
30/03/2015 desiderato, la realizzazione del nuovo rinzaf ... a successiva posa della

finitura. Tutto compreso nulla escluso per consegna il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Terrazzo Nord - Considerato sul 30% della sperficie *(par.ug.=1,30*,3) 0,39 5,30 14,600 30,18
Terrazzo Sud - Considerato sul 30% della sperficie *(par.ug.=1,30*,3) 0,39 5,60 14,900 32,54

SOMMANO m2 62,72

112 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci esistenti. Il tutto
RE26 comprensivo delle operazioni di raschitura, piccozzatura della superficie
30/03/2015 per aderire lo strato della nuova ... uccessiva posa della finitura. Tutto

compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.
Terrazzo Nord - Considerato sul 70% della sperficie *(par.ug.=1,30*,7) 0,91 5,30 14,600 70,42
Terrazzo Sud - Considerato sul 70% della sperficie *(par.ug.=1,30*,7) 0,91 5,60 14,900 75,93

SOMMANO m2 146,35

113 Intervento di ripresa di intonaci da realizzarsi sui sottofondi puliti o
RE28 realizzati in precedenza. Il tutto compreso intonaco a base di calce
30/03/2015 idraulica naturale (con caratteristich ... a successiva fase di velatura.

Tutto compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Terrazzo Nord 1,30 5,30 14,600 100,59
Terrazzo Sud 1,30 5,60 14,900 108,47

SOMMANO m2 209,06

114 Applicazione di pittura murale a base di grassello di calce (con
RE15 caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II) opportunamente
30/03/2015 pigmentata secondo le indicazione della D.L.. Velatu ... anto desiderato

dalla D.L., compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano
del fabbricato Su pareti esterne
Vedi voce n° 113 [m2 209.06] 209,06

SOMMANO m2 209,06

TORRE INTONACI FACCIATA  (Cat 8)

115 Taglio dell'intonaco eseguito con l'ausilio dei mezzi meccanici
RE24 comprensivo delle opportune protezioni, aspirazione fozata e ogni altro
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

30/03/2015 onere neccessario per consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola
d'arte.
Facciata su Piazza della Repubblica 39,10 39,10
Facciata Interna 8,00 2,00 16,00

SOMMANO m 55,10

116 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di
DM04 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
30/03/2015 sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Facciata Su Piazza della Repubblica 39,10 0,500 19,55
Facciata Interna 39,10 0,500 19,55
Facciata Interna - Sottofinestra 8,00 1,60 0,900 11,52
Pilastri Terrazzo Nord e Sud *(lung.=0,90*4) 8,00 3,60 0,500 14,40
Pilastri Ovest *(lung.=0,90*4) 8,00 3,60 0,500 14,40

SOMMANO m2 79,42

117 Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da
RE14 una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta
30/03/2015 penetrazione, applicazione di intonaco aer ...  compresa ogni opera

accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato.
Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
Vedi voce n° 116 [m2 79.42] 79,42

SOMMANO m2 79,42

118 Applicazione di pittura murale a base di grassello di calce (con
RE15 caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II) opportunamente
30/03/2015 pigmentata secondo le indicazione della D.L.. Velatu ... anto desiderato

dalla D.L., compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano
del fabbricato Su pareti esterne
Vedi voce n° 117 [m2 79.42] 79,42
Resto della Facciata 14,60 4,800 70,08
Resto della Facciata 14,90 4,800 71,52

SOMMANO m2 221,02

119 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a
RE16 pennello di idrorepellente a base di resine fluorurate in solvente a forte
31/03/2015 penetrazione, fino a rifiuto, compres ... , esclusa la pulizia del fondo e

gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
Vedi voce n° 118 [m2 221.02] 221,02

SOMMANO m2 221,02

FACCIATE REGGIA E CASTELVECCHIO   (SpCat 4)
FACCIATE CASTELVECCHIO SCALINATA  (Cat 11)

120 Taglio dell'intonaco eseguito con l'ausilio dei mezzi meccanici
RE24 comprensivo delle opportune protezioni, aspirazione fozata e ogni altro
30/03/2015 onere neccessario per consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola

d'arte.
Scalinata lato Giardino 2,00 1,00 0,500 1,00
Scalinata lato Giardino 2,00 3,80 0,500 3,80
Scalinata lato Giardino 2,00 2,60 0,500 2,60
Scalinata lato Giardino 2,00 3,00 0,500 3,00
Scalinata lato Giardino 2,00 1,00 0,500 1,00

SOMMANO m 11,40

121 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di
DM04 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

30/03/2015 sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Vedi voce n° 120 [m 11.40] 11,40
Sotto Balaustra 2,00 1,00 0,300 0,60
Sotto Balaustra 2,00 3,80 0,300 2,28
Sotto Balaustra 2,00 2,60 0,300 1,56
Sotto Balaustra 2,00 3,00 0,300 1,80
Sotto Balaustra 2,00 1,00 0,300 0,60

SOMMANO m2 18,24

122 Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da
RE14 una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta
30/03/2015 penetrazione, applicazione di intonaco aer ...  compresa ogni opera

accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato.
Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
Vedi voce n° 121 [m2 18.24] 18,24

SOMMANO m2 18,24

123 Applicazione di pittura murale a base di grassello di calce (con
RE15 caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II) opportunamente
30/03/2015 pigmentata secondo le indicazione della D.L.. Velatu ... anto desiderato

dalla D.L., compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano
del fabbricato Su pareti esterne
Vedi voce n° 122 [m2 18.24] 18,24

SOMMANO m2 18,24

124 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a
RE16 pennello di idrorepellente a base di resine fluorurate in solvente a forte
30/03/2015 penetrazione, fino a rifiuto, compres ... , esclusa la pulizia del fondo e

gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
Vedi voce n° 123 [m2 18.24] 18,24

SOMMANO m2 18,24

FACCIATE CASTELVECCHIO LATO GIARDINI  (Cat 12)

125 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci esistenti. Il tutto
RE26 comprensivo delle operazioni di raschitura, piccozzatura della superficie
30/03/2015 per aderire lo strato della nuova ... uccessiva posa della finitura. Tutto

compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 8,80 3,900 54,91
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 0,50 3,900 3,12
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 1,65 3,900 10,30
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 1,55 3,900 9,67
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 0,60 3,900 3,74
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 0,80 3,900 4,99
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 4,80 3,900 29,95
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 2,60 2,500 10,40
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 3,50 2,000 11,20

SOMMANO m2 138,28

126 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci esistenti. Il tutto
RE27 comprensivo delle operazioni di spicconatura sino al supporto
30/03/2015 desiderato, la realizzazione del nuovo rinzaf ... a successiva posa della

finitura. Tutto compreso nulla escluso per consegna il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 8,80 3,900 13,73
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 0,50 3,900 0,78
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 1,65 3,900 2,57
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 1,55 3,900 2,42
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R I P O R T O 19,50

Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 0,60 3,900 0,94
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2*,2) 0,40 0,80 3,900 1,25
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 4,80 3,900 7,49
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 2,60 2,500 2,60
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 3,50 2,000 2,80

SOMMANO m2 34,58

127 Intervento di ripresa di intonaci da realizzarsi sui sottofondi puliti o
RE28 realizzati in precedenza. Il tutto compreso intonaco a base di calce
30/03/2015 idraulica naturale (con caratteristich ... a successiva fase di velatura.

Tutto compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Facciata Nord castelveccio 2,00 8,80 3,900 68,64
Facciata Nord castelveccio 2,00 0,50 3,900 3,90
Facciata Nord castelveccio 2,00 1,65 3,900 12,87
Facciata Nord castelveccio 2,00 1,55 3,900 12,09
Facciata Nord castelveccio 2,00 0,60 3,900 4,68
Facciata Nord castelveccio 2,00 0,80 3,900 6,24
Facciata Nord castelveccio 2,00 4,80 3,900 37,44
Facciata Nord castelveccio 2,00 2,60 2,500 13,00
Facciata Nord castelveccio 2,00 3,50 2,000 14,00

SOMMANO m2 172,86

128 Applicazione di pittura murale a base di grassello di calce (con
RE15 caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II) opportunamente
30/03/2015 pigmentata secondo le indicazione della D.L.. Velatu ... anto desiderato

dalla D.L., compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano
del fabbricato Su pareti esterne
Vedi voce n° 127 [m2 172.86] 172,86

SOMMANO m2 172,86

129 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a
RE16 pennello di idrorepellente a base di resine fluorurate in solvente a forte
30/03/2015 penetrazione, fino a rifiuto, compres ... , esclusa la pulizia del fondo e

gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
Vedi voce n° 128 [m2 172.86] 172,86

SOMMANO m2 172,86

130 Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per
RE19 interventi minimi di m² 150, su pietre tenere e rivestimenti in cotto.
30/03/2015 Balaustra 4,00 2,50 1,100 11,00

Balaustra 4,00 1,00 1,100 4,40
Balaustra 4,00 3,80 1,100 16,72
Balaustra 4,00 3,00 1,100 13,20
Balaustra 4,00 1,00 1,100 4,40

SOMMANO m2 49,72

131 Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente necessarie,
RE20 per lavori di idrolavaggio e/o idrosabbiatura su facciate: protezione su
30/03/2015 opere in caso di intervento su manufatti sgombri (percentuale del 20%).

Vedi voce n° 130 [m2 49.72] 49,72

SOMMANO m2 49,72

132 Intervento di accurata stuccatura e preparazione del fondo per la
RE23 successiva velatura a seguito della lavorazione di idrolavaggio. Il tutto
30/03/2015 realizzato con opportuno materiale compatibile con quelli posti in opera

e tutto il necessario per permettere la successiva velatura.
Vedi voce n° 130 [m2 49.72] 49,72

SOMMANO m2 49,72
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133 Applicazione di pittura murale a base di grassello di calce (con
RE15 caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II) opportunamente
30/03/2015 pigmentata secondo le indicazione della D.L.. Velatu ... anto desiderato

dalla D.L., compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano
del fabbricato Su pareti esterne
Vedi voce n° 130 [m2 49.72] 49,72

SOMMANO m2 49,72

134 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a
RE16 pennello di idrorepellente a base di resine fluorurate in solvente a forte
30/03/2015 penetrazione, fino a rifiuto, compres ... , esclusa la pulizia del fondo e

gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
Vedi voce n° 130 [m2 49.72] 49,72

SOMMANO m2 49,72

FACCIATE REGGIA BASAMENTO  (Cat 13)

135 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci esistenti. Il tutto
RE27 comprensivo delle operazioni di spicconatura sino al supporto
30/03/2015 desiderato, la realizzazione del nuovo rinzaf ... a successiva posa della

finitura. Tutto compreso nulla escluso per consegna il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Reggia - Lato Corte d'onore 1,00 25,00 0,500 12,50
Reggia - Tenaglia 2,00 12,00 0,500 12,00
Reggia - Tenaglia 2,00 5,00 0,500 5,00

SOMMANO m2 29,50

136 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci esistenti. Il tutto
RE26 comprensivo delle operazioni di raschitura, piccozzatura della superficie
30/03/2015 per aderire lo strato della nuova ... uccessiva posa della finitura. Tutto

compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.
Reggia - Tenaglia 2,00 18,00 0,500 18,00
Reggia - Tenaglia 18,00 0,500 9,00
Reggia - Lato Giardini 60,00 0,500 30,00
Reggia - Lato Scalinata 7,50 2,000 15,00
Reggia - Lato Scalinata 16,50 2,000 33,00

SOMMANO m2 105,00

137 Intervento di ripresa di intonaci da realizzarsi sui sottofondi puliti o
RE28 realizzati in precedenza. Il tutto compreso intonaco a base di calce
30/03/2015 idraulica naturale (con caratteristich ... a successiva fase di velatura.

Tutto compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 135 [m2 29.50] 29,50
Vedi voce n° 136 [m2 105.00] 105,00

SOMMANO m2 134,50

138 Applicazione di pittura murale a base di grassello di calce (con
RE15 caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II) opportunamente
30/03/2015 pigmentata secondo le indicazione della D.L.. Velatu ... anto desiderato

dalla D.L., compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano
del fabbricato Su pareti esterne
Vedi voce n° 137 [m2 134.50] 134,50

SOMMANO m2 134,50

139 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a
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RE16 pennello di idrorepellente a base di resine fluorurate in solvente a forte
31/03/2015 penetrazione, fino a rifiuto, compres ... , esclusa la pulizia del fondo e

gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
Vedi voce n° 138 [m2 134.50] 134,50

SOMMANO m2 134,50

FACCIATE REGGIA CORNICIONE BAR  (Cat 14)

140 Operaio specializzato Ore normali - Con Spese Generali e Utile di
RE31 Impresa
30/03/2015 (par.ug.=2*5) 10,00 8,000 80,00

SOMMANO h 80,00

FACCIATE REGGIA VARIE DI MARMORINO  (Cat 15)

141 Intervento puntuale di risarcitura intonaco a marmorino comprensivo
RE29 della rimozine dell'intonaco ammalorato,  la realizzazione della nuova
30/03/2015 finituara a marmorino , la scartavetratur ... 'atro occorre per ultimare il

lavoro a perfetta regola d'arte. Il tutto valutato esclusivamente sull'area
di intervento.
Reggia di Diana 8,00 0,50 0,500 2,00
Reggia di Diana 5,00 1,00 3,000 15,00
Castelvecchio 5,00 1,00 2,500 12,50
Castelvecchio 6,00 2,00 2,800 33,60

SOMMANO m2 63,10

FACCIATE LAVAGGI DI CROSTE  (Cat 16)

142 Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per
RE19 interventi minimi di m² 150, su pietre tenere e rivestimenti in cotto.
30/03/2015 Reggia di Diana 2,00 18,00 0,500 18,00

Reggia di Diana 1,00 15,00 0,500 7,50

SOMMANO m2 25,50

143 Intervento di accurata stuccatura e preparazione del fondo per la
RE23 successiva velatura a seguito della lavorazione di idrolavaggio. Il tutto
30/03/2015 realizzato con opportuno materiale compatibile con quelli posti in opera

e tutto il necessario per permettere la successiva velatura.
Vedi voce n° 142 [m2 25.50] 25,50

SOMMANO m2 25,50

144 Realizzazione di velatura a calce da realizzarsi su nuove stuccature o per
RE30 equilibratura della parete esistente. Il tutto compreso di tinta base di
30/03/2015 calce minerale opportunamente pi ... ino o omogeneizzare la parete.

Tutto compreso nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 142 [m2 25.50] 25,50

SOMMANO m2 25,50

Parziale LAVORI A MISURA euro
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