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SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI IMBALLO, TRASPORTO E 

ACCROCHAGE DI OPERE E SERVIZI CONNESSI PER LA MOSTRA “ROMA, TORINO, 

PARIGI 1680-1750. SFIDA AL BAROCCO” 

C.I.G. ……………………….  

Importo netto: Euro ………… ( oltre I.V.A. di legge)= 

Impresa aggiudicataria: …………………….., con sede in via ……………… – …………  

tra 

il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE con sede presso la Reggia di Venaria 

Reale, in Piazza Repubblica n. 4, 10078, Città di Venaria Reale (TO), partita iva 09903230010, codice 

fiscale 97704430012, in persona del Direttore pro tempore …………………, nato a 

………………… (……….) il …………………… e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso 

la sede del Consorzio (in seguito “Consorzio” o “Committente”)   

e 

l’impresa …………………….., con sede legale in Via ……………, ………… - ……….. ……….., 

codice fiscale e partita IVA ………………….., in persona del legale rappresentante 

…………………, nato a …………. il ………………….., domiciliato per la carica presso la sede 

della Società (in seguito “Appaltatore”)  

PREMESSO CHE: 

- il Consorzio con provvedimento prot. n. …….. del ………. ha indetto una procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento a corpo del servizio di imballo, trasporto 

e accrochage di opere e servizi connessi per la mostra “Roma, Torino, Parigi – 1680-1750. Sfida al 

Barocco” per un importo complessivo a base di gara di € …………………… oltre I.V.A., di cui € 

…… per rimborso diarie courier non soggette a ribasso ed € ……….. per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso (Allegato A – atti della procedura); 

- il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
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18 aprile 2016 n. 50; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno 

…………, sono pervenute ………………. (…………..) offerte; 

- la procedura di gara è stata esperita in data ……………., ed al termine di tale valutazione l’offerta 

con il minor prezzo (Allegato B) è risultata essere quella presentata dall’impresa ……………., con 

sede legale in ………………….. -  ……….., per l’importo complessivo pari ad € ……………….. 

oltre IVA, di cui € ………per rimborso diarie (non soggette a ribasso) ed € ………………… per 

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), corrispondente al ribasso percentuale del 

………………… rispetto a quanto posto a base di gara, come risulta dal relativo verbale in pari data 

depositato agli atti; 

- il Consorzio ha accertato la sussistenza in capo all’Appaltatore dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, di quelli speciali prescritti dal Disciplinare di gara, allegato al Bando 

di gara, nonché la veridicità di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, 

nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC dell’Appaltatore in corso di validità 

(Allegato C); 

- con provvedimento prot. n. ……………………. del ………………………….., il Consorzio ha 

disposto l’aggiudicazione a favore dell’impresa …………………………………..; 

- in data [*] l’Appaltatore ha prodotto adeguata fidejussione a garanzia delle prestazioni oggetto 

dell’appalto (Allegato D); 

- con nota prot. n. ……………………. del ……………………….., l’aggiudicazione è stata 

comunicata all’aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai 

concorrenti esclusi, ai sensi dell’art. 79, co. 5, d.lgs. 163/2006; 

- il Direttore dell’Esecuzione del contratto è………………………….  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 – Premesse e allegati 

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che 

l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“Contratto”). 

Art. 2 – Oggetto e luogo di espletamento 

1. Nell’ambito del Contratto, la Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei 

servizi di (i) imballaggio, comprensivi, ove indicato, della costruzione delle casse, trasporto di andata 

delle opere d’arte e la movimentazione fino al punto di esposizione, disimballaggio, montaggio e il 

posizionamento in fase di allestimento della mostra “ROMA, TORINO, PARIGI 1680-1750. 

SFIDA AL BAROCCO”, da realizzarsi presso la Citroniera della Reggia di Venaria (in seguito 

“Sito”); (ii) facchinaggio e stoccaggio delle relative casse e imballaggi; (iii) corresponsione delle 

diarie ai courier, (iv) coordinamento relativi ai viaggi e ai soggiorni degli accompagnatori; (v) 

smontaggio, re-imballaggio, trasporto di ritorno e movimentazione in fase di disallestimento; (vi) per 

le opere di cui all’allegato 2 del Capitolato Tecnico, il Contratto comprende l’espletamento delle 

pratiche di Belle Arti. 

Il servizio di “trasporto” deve essere prestato in conformità alle previsioni contenute nel Capitolato 

tecnico (Allegato A) e nelle specifiche indicate all’allegato 1 dello stesso. 

2. L’Appaltatore è a perfetta conoscenza dell’ubicazione e della estensione dei locali del Sito ove si 

svolgeranno le prestazioni, avendo fatto idoneo sopralluogo e non potrà, pertanto, sollevare obiezione 

alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione dei punti di esposizione. 

Art. 3 – Svolgimento del servizio 

1. Il Contratto è affidato all’Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata 

osservanza delle condizioni indicate in tutti gli atti di gara, nel Capitolato Tecnico e negli allegati F 

e G al presente Contratto, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e accettare in ogni loro parte senza 

riserva o eccezione alcuna.  



4 
 

2. Lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto deve avvenire nella piena e incondizionata 

osservanza del Capitolato Tecnico e dei relativi allegati ai quali si rimanda. 

3. Con particolare riferimento alle attività di trasporto e ferme restando le prescrizioni del 

Capitolato Tecnico, l’Appaltatore dovrà attenersi ai nominativi dei trasportatori scelti da ciascun 

prestatore delle opere come espressamente indicato nell’allegato 1 al Capitolato Tecnico. 

L’Appaltatore si impegna a trasportare le opere d’arte di cui all’allegato 1 al Capitolato Tecnico nel 

rispetto delle annotazioni ivi previste per ciascuna opera. In generale, per il trasporto di tutte le opere 

l’Appaltatore dovrà attenersi e rispettare le previsioni del Capitolato Tecnico e relativi allegati, 

nonché del presente Contratto. 

4. L’Appaltatore deve inoltre provvedere a tutto quanto necessario per il ritiro e la consegna 

delle opere da e presso gli enti prestatori (appuntamenti, permessi, ecc.), esonerando il Consorzio 

da eventuali incombenze che possono verificarsi. 

5. Con particolare riferimento alle attività di imballo delle opere e ferme restando le prescrizioni 

del Capitolato Tecnico e relativi allegati, non sono ammesse casse a noleggio poiché le casse 

realizzate, al termine del servizio, restano generalmente di proprietà della Committente. Il Consorzio 

si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, qualora richiesto dai Musei prestatori, di lasciare i 

suddetti imballi al museo di provenienza a fine mostra. Nel caso in cui i Musei prestatori non 

facessero richiesta di trattenere gli imballi, l’Appaltatore, in fase di riconsegna delle opere, sarà 

tenuto a ritirare gli stessi senza obbligo di restituzione alla Committente e senza oneri per 

quest’ultima.  

Art. 4 – Durata del contratto e termini di esecuzione 

1. 1. Il Contratto scade il 15 luglio 2020, salvo proroga della mostra in oggetto e lo svolgimento 

del servizio deve rispettare i termini di massima indicati nel Capitolato Tecnico.  

2. L’avvio del servizio avverrà contestualmente alla stipulazione del Contratto, fatta salva 

l’ipotesi in cui il Consorzio disponga l’esecuzione d’urgenza del Contratto secondo quanto previsto 
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dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016. 

3. L’Appaltatore si impegna eseguire il Contratto nei termini vincolanti indicati nel Capitolato 

Tecnico, alla lettera F).  

4. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nel termine 

di [venti] giorni successivi alla stipulazione del presente Contratto, il calendario dettagliato delle 

attività di movimentazione di tutte le opere d’arte indicate negli allegati [*] al Capitolato Tecnico. 

Il calendario dovrà rispettare in ogni caso i termini vincolanti indicati nel Capitolato Tecnico, alla 

lettera F). Successivamente alla consegna, i contenuti del calendario dovranno essere discussi e 

concordati con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

Art. 5 – Corrispettivo 

1. Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto 

ammonta a complessivi € ………. oltre IVA, di cui € ……… per rimborso diarie couriers, non 

soggette a ribasso, ed € ……….., di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (il “Corrispettivo”), 

come risulta dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara (Allegato B). 

2. Il Corrispettivo è “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016, per cui 

l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla 

qualità di detti servizi. 

3. I costi sostenuti per la corresponsione delle diarie (non soggetti a ribasso) saranno riconosciuti e 

rimborsati da Consorzio previa presentazione di regolari ricevute sottoscritte dai courier dei vari Enti 

prestatori. 

4. Nell’importo contrattuale di cui al comma 1 è compreso tutto quanto descritto nel Capitolato 

Tecnico ed i relativi allegati. 

Art. 6 – Obblighi e oneri dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore si obbliga a eseguire il Contratto a regola d’arte e a rispettare tutte le disposizioni di 

legge e di regolamento vigenti applicabili all’appalto. 

2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente il presente Contratto e relativi allegati, nonché 
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il Capitolato Tecnico e relativi allegati. 

3. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte 

le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del servizio e, in particolare: 

a) a provvedere a tutti gli adempimenti di legge per la gestione del servizio anche con riguardo al 

personale impiegato;  

b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d’arte il servizio nei termini 

contrattualmente previsti;  

c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l’esecuzione del Contratto, 

incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture del Sito e alle relative pertinenze, 

dovendosi tale elenco considerare solo esemplificativo e non esaustivo;  

d) a regolamentare l’entrata e l’uscita del proprio personale nel corso delle operazioni di trasporto, 

previo accordo con il Consorzio; 

e) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell’esecuzione del servizio;  

f) a non cedere in tutto o in parte il Contratto;  

g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle 

attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed 

emissioni sonore;  

h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi 

stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione 

ad ogni aspetto inerente la gestione del servizio e dei lavoratori impiegati nella prestazione dello 

stesso;  

i) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti, nello 

svolgimento del servizio, sui locali e le loro adiacenze, previe intese con il Consorzio; 

l) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del servizio; 

m) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai 

sensi della normativa vigente; 

n) ad impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di 

movimentazione e accrochage le opere d’arte.  

Art. 7 - Leggi e regolamenti. Valore storico ed architettonico del Sito 
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1. Nella gestione del Contratto, l’Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le 

disposizioni di legge e di regolamento inerenti l’esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto 

vigenti all’epoca della stipula, ovvero emanate durante il corso dell’esecuzione ed, in particolare, il 

D.Lgs. 50/2016.  

2. Nella prestazione del servizio, l’Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita 

considerazione il valore storico ed architettonico del Sito in quanto bene culturale, assoggettato alle 

disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i 

beni e le attività culturali e adeguarsi ad eventuali istruzioni o prescrizioni della Soprintendenza per 

i Beni Culturali. 

Art. 8 - Responsabilità dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al Sito 

e relative pertinenze, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

2. L’Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e 

regolamentari inerenti ad ogni profilo delle prestazioni oggetto del Contratto. 

3. L’Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti dai propri dipendenti nell’orario di 

servizio e nell’espletamento delle attività lavorative. 

4. Il Consorzio non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al rispetto delle normative 

in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, 

di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del servizio. Detti obblighi 

gravano in via esclusiva sull’Appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di legge.  

5. L’Appaltatore si impegna a manlevare il Consorzio per i danni allo stesso derivanti dalla mancata 

corresponsione, da parte dell’Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi 

previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro 

instaurati con il personale impiegato nell’esecuzione del servizio.  

6. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente. 

7. L’Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, 

per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Consorzio che a terzi in dipendenza 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. 

8. Nell’eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti 
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(elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà del Consorzio o del Sito e si accertasse la responsabilità 

del personale dell’Appaltatore, quest’ultimo ne risponderà direttamente. 

9. Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, 

furto delle attrezzature dell’Appaltatore, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di custodia e 

di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto. 

Art. 9 – Garanzia definitiva 

1. L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha 

prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, per un importo pari a € 

……………….., mediante polizza fidejussoria emessa da ……………….. n. …………………. del 

……………………, avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine tre mesi 

dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte del Consorzio, della regolare 

esecuzione del servizio prestato dall’Appaltatore (Allegato D). 

Art. 10 – Assicurazione 

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza 

del Contratto deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’Appaltatore. 

2. L’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa rilasciata da …………….., n. ……………(Allegato 

E) a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio (All risks), avente validità 

decorrente dalla data di stipulazione del contratto o consegna anticipato del servizio, ove prevista dal 

Consorzio, e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, per un massimale assicurato non 

inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro, comprensiva della responsabilità civile 

per danni cagionati a terzi nell’esecuzione del servizio medesimo (RCT/RCO).  

Art. 11 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d’opera 

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta 

dall’Appaltatore se non è autorizzata per iscritto dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione 

comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a 

carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi 

o indennizzi per i lavori medesimi. 

2. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i 



9 
 

presupposti ed i casi previsti dall’art.106 del Codice. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in 

apposita relazione. 

3. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il Contratto può essere modificato in presenza 

di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e 

imprevedibili per il Consorzio, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 

interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del Contratto; 3) l'eventuale aumento 

di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del Contratto iniziale; in caso di più modifiche 

successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non 

sono intese ad eludere le disposizioni del d.lgs. 50/16. In tali casi, le modifiche al Contratto assumono 

la denominazione di varianti in corso d'opera. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può disporre 

modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, 

comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono 

in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice. 

4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Consorzio e che il 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la 

natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell’Appaltatore si 

applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel 

limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un 

atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato 

dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto 

aggiuntivo al Contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale 

sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è 

condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta 

approvazione. 

5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 106, co. 1, 

lett. c) e co. 7 del Codice, consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al 

Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita 
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istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità al Consorzio, motiva circa la 

sua non prevedibilità al momento della redazione del Capitolato Tecnico o dell’avvio anticipato dei 

servizi e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i servizi non possano 

eseguirsi secondo le originarie previsioni del Capitolato Tecnico a causa di atti o provvedimenti della 

pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del procedimento riferisce al Consorzio. 

6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate 

dall'organo decisionale del Consorzio, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a 

quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante 

sono approvate dal responsabile del procedimento. 

8. Eventuali varianti al servizio saranno valutate con i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari 

(allegato F). In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall’offerta dell’Appaltatore. 

9. Ai sensi dell’art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, 

il Consorzio può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente 

Contratto. 

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, è tenuto ad eseguire 

i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, salva l'eventuale definizione di nuovi 

prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 

10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del 

procedimento ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo 

ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali 

condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione il Consorzio deve 

comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta 

alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare 

la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto. Se il Consorzio non comunica le proprie 

determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. 

11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante 

dal Contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per 
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varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, 

eventualmente riconosciuti all’esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si 

applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice. 

12. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del Contratto se all'Appaltatore 

iniziale succede, per causa di morte o per Contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, 

comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che 

soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche 

sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del d.lgs. 50/16. Per la verifica 

della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare 

preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di 

qualificazione necessari per l’esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le 

modifiche non producono effetti nei confronti del Consorzio. A seguito della comunicazione ricevuta 

dall’Appaltatore, il Consorzio, entro i sessanta giorni successivi, procede alle verifiche in merito al 

possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche. Decorsi i 

sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche producono i propri effetti nei 

confronti del Consorzio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, co. 4-bis e dall’art. 92, co. 3 del 

D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia”. 

Art. 12 - Penali e risoluzione del Contratto 

1. Per ogni giorno di ritardo che sia dovuto a fatti imputabili all’Appaltatore rispetto ai termini stabiliti 

dagli atti di gara e dal Contratto il Consorzio applicherà una penale pari a € 600,00, fatta salva ogni 

riserva per le eventuali maggiori indennità a favore del Consorzio stesso qualora i danni causati dagli 

stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all’ammontare complessivo della penale stessa. 

2. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi 

contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 3.000,00, (tremila/00) per ogni inadempimento e/o 

per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto o a quello di volta in volta stabilito dal 

Consorzio, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché 

l’eventuale risoluzione del contratto. 

3. In caso di non rispondenza dell’imballaggio o del trasporto alle condizioni richieste, verrà applicata 
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una penale fino a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni imballaggio o trasporto errato. 

4. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di 

dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che 

non potrà avanzare pretese di sorta. 

5. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla 

cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 9. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la 

cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore 

l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si 

intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento 

dei danni subiti dal Consorzio. 

6. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei 

danni subiti. 

7. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti 

dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui 

specificamente disciplinate. 

8. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente 

rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla 

contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, fissando un congruo termine per l’adempimento 

in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. 

9. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il 

contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni 

subiti dal Consorzio. 

10. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo 

altresì all’incameramento della cauzione definitiva. 

11. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente 

nelle seguenti ipotesi: 

- quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto 

in tema di cessione del Contratto; 

- in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o 
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in parte; 

- in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di 

quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e 

di quelli relativi alla regolarità contributiva; 

- in caso di mancata esecuzione del servizio secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che 

saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

- in caso di ingiustificate interruzioni del servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la 

continuità e la qualità; 

- in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del servizio. 

Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 

co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora 

si verifichino le seguenti situazioni: 

- qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge 

documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; 

- in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura 

concorsuale o, comunque, di cessazione di attività. 

12. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà 

immediatamente interrompere l’esecuzione del servizio e sgomberare il Sito da attrezzature e beni 

nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del servizio ad altro operatore, 

ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.  

13. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del 

Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti. 

Art. 13 – Recesso 

1. Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. La Committente potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo 

indenne l’Appaltatore dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti e dai mancati guadagni per un importo 

pari al 10% dei servizi ancora da eseguire e fino alla concorrenza di quattro/quinti del Corrispettivo, 

con rinuncia espressa dell’Appaltatore al risarcimento del maggior danno.  

3. La Committente può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di 
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pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l’Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole 

spese sostenute e dai lavori eseguiti al momento dell’esercizio del recesso. 

Art. 14 – Cessione del Contratto e subappalto 

1. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della medesima. In 

caso di mancato rispetto del divieto da parte dell’Appaltatore, fermi restando l’inefficacia 

dell’avvenuta cessione del Contratto nei confronti del Consorzio e il suo diritto al risarcimento di 

ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1456 

c.c. 

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

e nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di gara e dovrà essere sempre autorizzato dalla 

Committente.  

3. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del 

Contratto.  

4. L’Appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della Committente 

purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 15 – Modalità di pagamento 

1. Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate “a corpo” e liquidate con pagamenti mensili. 

3. Il pagamento degli acconti mensili sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del 

Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica 

da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli 

acconti e del saldo, sopra indicati, l’Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento 

si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare 

esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto. 

3. Prima del pagamento della fattura, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente la 
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documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli 

relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali 

previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita 

o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Stazione 

Appaltante non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa. Il pagamento della 

fattura non avverrà prima dell'acquisizione di idoneo DURC in corso di validità comprovante la 

regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo. 

4. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia 

antimafia"). 

4. A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o 

postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti:  

IBAN IT …………………………... 

5. L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 

cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

6. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così 

come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui 

la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al 

Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi 

dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

7. I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione 

dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla 

sospensione del servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante 

tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore. 

7. L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. 

e CUP riferiti al presente Contratto. 

Art. 16 – Tutela, sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro – Tutela dell’ambiente 

1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di osservare il D.Lgs. 81/2008, nonché la restante normativa 
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vigente applicabile, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del 

lavoro, la prevenzione infortuni, le malattie professionali e gli incendi, nonché quelle relative alla 

tutela dell’ambiente. 

2. L’Appaltatore si impegna ad adottare, nello svolgimento del servizio tutte le misure che, secondo 

la particolarità del caso, l’esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

personalità morale del personale comunque impiegato nel servizio medesimo, nonché dei terzi (quali 

a titolo esemplificativo visitatori, dipendenti del Consorzio etc.), assumendo tutte le necessarie 

iniziative per assicurare che le attività si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.  

3. L’Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di volta vigenti e applicabili alla data della 

stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in 

relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole 

prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti 

collettivi di lavoro. L’Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e 

previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al 

proprio personale.  

4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato 

nell’esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto 

inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante procederà 

direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all’Appaltatore in forza del presente Contratto. 

5. Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la 

Committente, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente 

denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo 

restando l’obbligo per l’Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà 

restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente 

avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e 

previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere 
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risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

6. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Committente 

segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 

presente Contratto, la Stazione Appaltante tratterrà dal pagamento del Corrispettivo l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

7. Prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore è stato debitamente informato dei rischi specifici 

esistenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e delle 

misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto 

dell’appalto. 

8. Il Consorzio e l’Appaltatore, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, si impegnano a: 

- cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il servizio; 

- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. 

9. Resta inteso e precisato che l’obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi 

specifici propri dell’attività dell’Appaltatore. 

10. L’Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale 

derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 

11. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le conseguenze 

derivanti dall’eventuale inosservanza, sia da parte sua che dei suoi fornitori e/o collaboratori, delle 

norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.  

12. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per 

l’attuazione di tutte le misure di tutela della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese 

le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.  

13. L’Appaltatore si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da 

applicare nella prestazione del servizio nonché a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le 

figure previste dalla normativa vigente. 

Art. 17 - Obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza 

1. L’Appaltatore è tenuto a provvedere e ad assumersi tutti gli obblighi previsti da tutte le normative 
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vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare 

riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assumendosene le conseguenti responsabilità e tenendo 

indenne e manlevando il Consorzio in proposito. 

2. L’Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in 

regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS. 

3. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti 

sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei 

provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri 

dipendenti. 

Art. 18 – Attestazione di regolare esecuzione 

1. Il Consorzio procederà a verificare, entro 30 giorni dalla data di scadenza del Contratto, in 

contraddittorio con l’Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime. 

2. In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall’Appaltatore e le prescrizioni del 

presente Contratto o del Capitolato Tecnico e dei relativi documenti allegati, il Consorzio assegnerà 

un termine di 10 gg. all’Appaltatore per la regolarizzazione, ove possibile, delle prestazioni eseguite, 

trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo 

rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. 

Art. 19 – Controversie - Accordo bonario 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sarà risolta 

mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Appaltatore, in caso di 

rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può 

instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 

Art. 20 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione 

1. Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Francesco Bosso e il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto è ……………………. 

Art. 21 - Spese contrattuali e oneri fiscali 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto 

e all’esecuzione del servizio. 
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2. A carico esclusivo dell’Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, 

direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto. 

Articolo 22 – Elezione di domicilio 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 Capitolato Generale, ai fini del presente Contratto le parti 

eleggono domicilio: 

La Committente: 

P.zza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (TO); 

L’Appaltatore: 

…………………………………………………… 

Articolo 23 – Rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni 

contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al Codice 

Civile. 

Art. 24 – Foro Competente 

1. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Contratto, le Parti convengono che il 

foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.  

Art. 25 – Allegati 

1. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti 

documenti, che si intendono interamente richiamati: 

- A) Atti della procedura (bando, disciplinare, schema di contratto, capitolato tecnico e relativi 

allegati: 

- Allegato 1 Elenco opere; 

- Allegato 2 Elenco opere solo pratiche belle arti). 

- B) Offerta economica presentata dall’Appaltatore; 

- C) DURC dell’Appaltatore in corso di validità; 

- D) Polizza fidejussoria garanzia definitiva; 

- E) Polizza assicurativa; 

- F) Elenco prezzi unitari casse da utilizzare in caso di varianti. 

Venaria Reale,  lì 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Direttore del Consorzio                              L’Appaltatore 


