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1 INTERVENTI OGGETTO DI APPALTO

Presso il Complesso della Reggia di Venaria Reale nel 2015 é stato installato
un impianto di cogenerazione, costituito da un motore avente i seguenti dati
identificativi:

gruppo:
- costruttore: GEJenbacher
- tipo: JGS 320 GS-N.L.

- numero: 1140270

- motore:
- costruttore: GEJenbacher
- tipo: JGS 320 GS-C02.
- numero: 1140271

- combustibile: gas metano

- sistema di controllo Bosch

- anno di costruzione: 2015

- potenza elettrica dichiarata: 900 kw

- potenza termica recuperabil: 1062 kw

Il presente appalto ha per oggetto I'esecuzione delle attivita di manutenzione
programmate previste per le 20.000 - 22.000 — 24.000 — 26.000 e 28.000 ore di
funzionamento del cogeneratore installato presso le Grandi Centrali della
Reggia di Venaria Reale da eseguire secondo quanto indicato nelle schede di
manutenzione del costruttore. La descrizione dei materiali ed i part number
indicati nel documento denominato Computo Metrico Estimativo fanno
riferimento a codici del costruttore del cogeneratore

2 SPECIFICHE DEI LAVORI
2.1 ATTIVITA DI MANUTENZIONE PER LE 20.000 ORE

Le attivita previste sono quelle elencate nelle schede di manutenzione del
costruttore Jenbacher, relative alla manutenzione programmata delle 20.000
ore di funzionamento e riepilogate nella tabella seguente.
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Lavori di manutenzione/

Lavori di ispezione

Numero
scheda

manutenzione

Macro attivita

Lista non esaustiva

Misura della differenza di pressione dal lato della

miscela. Smontaggio intercooler ed invio in officina per

Ispezione (1) 10103
il lavaggio e I'esecuzione della prova idraulica. Ritiro in
impianto e rimontaggio.
Manutenzione delle componenti legate al sistema di
accensione, fornitura e sostituzione candele, e
Accensione W 0303 MO
sostituzione o-ring cavo candele. Fornitura ed
installazione di 2x Bobine e 2x Cavi candela.
Misurazione del gioco valvole, sostituzione guarnizione
Gioco valvole W 0400 M4
coperchio valvole
Circuito acqua di Controllo delle pressioni, delle eventuali perdite e della
raffreddamento motore / W 8080 AO corretta % di glicole.
acqua circuito miscela
Verifica dello stato dei collegamenti elettrici all'interno
Quadri elettrici Jenbacher W 8031 AO
dei quadri Jenbacher
Sostituzione snodi sferici, boccole e relativo asse della
Tiranteria / Valvola a farfalla valvola a farfalla. Registrazione della tiranteria.
W 0200 MO
/ Attuatore Ingrassaggio degli snodi. Verifica corretto
funzionamento dell’attuatore.
Tratto di regolazione Sostituzione filtri gas
W 8045 AO
pressione gas
Disareazione del blocco Sostituzione filtro Blow By
W 0508 MO
motore
Motorino di avviamento W 8032 MO Sostituzione motorino di avviamento
Pompa acqua di Sostituzione pompa acqua
W 0201 M3
raffreddamento motore
Sostituzione circuito stampato con manicotto e
Miscelatore gas W 0704 MO
sostituzione servomotore
Smontaggio della turbina ed invio in officina
autorizzata per la revisione come da procedura del
Turbocompressore (2) W 8024 MO

costruttore, inclusa bilanciatura. Ritiro in impianto e

rimontaggio.
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Smorzatore di vibrazioni W 0601 MO Sostituzione volano smorzatore di vibrazioni

Valvola di bypass miscela W 0802 MO Sostituzione valvola by-pass della miscela

Revisione in sito come da procedura del costruttore,
Generatore (3) W 8030 AO inclusa sostituzione dei cuscinetti e successivo

ingrassaggio.

Sostituzione o-ring di compressore, tubazioni acqua,
Parti elastomeriche W 8033 0 tubazioni olio e radiatore, parti elastomeriche come da

scheda di manutenzione.

Rimessa in marcia & Rimessa in marcia, inclusa carburazione.

regolazione LeaNox

(1) Revisione / pulizia in officina dell'intercooler comprensiva di prova
idraulica finale, trasporto incluso.

(2) Revisione standard (materiali e manodopera) in officina come da
procedura del costruttore, comprensiva di bilanciatura. Trasporto
Incluso.

(3) Revisione standard in sito (materiali e manodopera) comprensiva di
sostituzione dei cuscinetti

Nel presente appalto la ditta deve eseguire le attivita sopraindicate, fornendo ed
installando tutti i componenti necessari, anche se non espressamente indicati
nel documento denominato Computo Metrico Estimativo, oltre allo smaltimento
dei rifiuti e dei pezzi sostituiti.

La ditta, al termine delle attivita sopra indicate, dovra redigere un apposito
verbale a garanzia di quanto eseguito e consegnare al Responsabile del
Settore Gestione Impianti della Committenza le bolle di tutto il materiale
sostituito

2.2 ATTIVITA DI MANUTENZIONE PER LE 2.000 ORE DI
FUNZIONAMENTO

Successivamente alla manutenzione programmata delle 20.000 ore di funzionamento
del cogeneratore, nel presente appalto sono comprese le attivita di manutenzione per
le successive 2.000 che dovranno essere eseguite secondo quanto indicato dal
costruttore ed in particolare alle 22.000 ore, 26.000 ore di funzionamento:
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Lavori di manutenzione/

Lavori di ispezione

Numero
scheda

manutenzione

Macro attivita

Lista non esaustiva

Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d'uso e

Ispezione 10103
manutenzione.
Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d’uso e
Accensione W 0303 MO
manutenzione.
Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d'uso e
Gioco valvole W 0400 M4
manutenzione.
Circuito acqua di Controllo delle pressioni, delle eventuali perdite e della
raffreddamento motore / W 8080 AO corretta % di glicole.
acqua circuito miscela
Verifica dello stato dei collegamenti elettrici all'interno
Quadri elettrici Jenbacher W 8031 AO
dei quadri Jenbacher
Tiranteria / Valvola a farfalla Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d'uso e
W 0200 MO
/ Attuatore manutenzione.
Tratto di regolazione Sostituzione filtri gas e regolazione pressione gas
W 8045 AO
pressione gas
Disareazione del blocco Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d'uso e
W 0508 MO

motore

manutenzione.

Rimessa in marcia &

regolazione LeaNox

Rimessa in marcia, inclusa carburazione.

Nel presente appalto la ditta deve eseguire le attivita sopraindicate, fornendo ed
installando tutti i componenti necessari, anche se non espressamente indicati
nel documento denominato Computo Metrico Estimativo, oltre allo smaltimento
dei rifiuti e dei pezzi sostituiti.
La ditta, al termine delle attivita sopra indicate, dovra redigere un apposito
verbale a garanzia di quanto eseguito e consegnare al Responsabile del
Settore Gestione Impianti della Committenza le bolle di tutto il materiale

sostituito
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2.3

ATTIVITA DI

FUNZIONAMENTO

MANUTENZIONE PER

LE 4.000 ORE DI

Successivamente alla manutenzione programmata delle 20.000 ore di funzionamento
del cogeneratore, nel presente appalto sono previste due attivita per le 4.000 ore di
funzionamento, che dovranno essere eseguite secondo quanto indicato dal costruttore
ed in particolare alle 24.000 ore e 28.000 ore di funzionamento.

Lavori di manutenzione/

Lavori di ispezione

Numero
scheda

manutenzione

Macro attivita

Lista non esaustiva

Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d’uso e

Ispezione 10103
manutenzione.
Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d’uso e
Accensione W 0303 MO
manutenzione.
Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d’uso e
Gioco valvole W 0400 M4
manutenzione.
Circuito acqua di Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d'uso e
raffreddamento motore / W 8080 AO manutenzione.
acqua circuito miscela
Verifica dello stato dei collegamenti elettrici all’interno
Quadri elettrici Jenbacher W 8031 AO
dei quadri Jenbacher
Tiranteria / Valvola a farfalla Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d'uso e
W 0200 MO
/ Attuatore manutenzione.
Tratto di regolazione Sostituzione filtri gas e regolazione pressione gas
W 8045 A0
pressione gas
Disareazione del blocco Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d'uso e
W 0508 MO
motore manutenzione.
Fare riferimento a quanto indicato nel manuale d'uso e
Prova di tenuta IW 8049 0
manutenzione.
Ingrassaggio e controllo parametri in accordo alla targa
Generatore W 8030 AO

dell’alternatore

Rimessa in marcia &

regolazione LeaNox

Rimessa in marcia, inclusa carburazione.
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Nel presente appalto la ditta deve eseguire le attivita sopraindicate, fornendo ed
installando tutti i componenti necessari, anche se non espressamente indicati
nel documento denominato Computo Metrico Estimativo, oltre allo smaltimento
dei rifiuti e dei pezzi sostituiti.

La ditta, al termine delle attivita sopra indicate, dovra redigere un apposito
verbale a garanzia di quanto eseguito e consegnare al Responsabile del
Settore Gestione Impianti della Committenza le bolle di tutto il materiale
sostituito

2.4 OLIO LUBRIFICANTE

Le attivita di manutenzione comprendono anche se seguenti prestazioni:

- fornitura e sostituzione dell’olio lubrificante per il motore, tipo Mobil
Pegasus 1005, durante ogni intervento l'intervento di manutenzione
ordinaria delle 2.000 ore e 4.000 ore di funzionamento, compresi
manodopera e materiali di ricambio e usura necessari alle operazioni
di cambio olio

- supporto alla valutazione dei risultati dell’analisi dell’olio (prelievo a
carico della committenza e analisi a carico dell’appaltatore)

- smaltimento olio esausto e relativi fusti secondo quanto previsto dalla
normativa vigente

La quantita e le caratteristiche dell’'olio forniti dall’appaltatore dovranno
essere conformi al CME ed a quanto previsto dal Manuale d'Uso e
Manutenzione del gruppo elettrogeno al fine di garantire il buon
funzionamento del motore.

2.5 FORNITURA KIT CANDELE MOTORE

L'appaltatore, contestualmente alla prima manutenzione ordinaria delle
4.000 ore, dovra fornire alla Committenza n°5 kit composti da 4 candele
motore del tipo: Spark plug..set P3 V3N1 4pcs - art. 462203 Jenbacher.

Le candele dovranno essere dello stesso tipo di quelle attualmente
utilizzate, avere una durata di almeno 10.000 ore di funzionamento e
rispettare quanto indicato nel Manuale d’'Uso e Manutenzione del gruppo
elettrogeno al fine di garantire il buon funzionamento del motore.

2.6 ESCLUSIONI

Dalle attivita di manutenzione sono esclusi:
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3 IMPORTO DELL’APPALTO

la fornitura del combustibile, dell’acqua potabile, dell’energia elettrica

necessari al funzionamento del

gruppo di

cogenerazione ed

all’'esecuzione delle operazioni di manutenzione e/o di riparazione

delle stesse parti.
la fornitura dell’'urea.

gualsiasi attivita non espressamente indicata nel presente capitolato.

L’importo dell’appalto al lordo del ribasso offerto in fase di gara é pari a euro 91.314,00
al netto dell'iva e di euro 32,00 al netto dell’ iva per Oneri sicurezza D.lgs n.81 del
09/04/2008 non soggetti a ribasso.
Tutti i corrispettivi delle attivita comprese in appalto sono “a corpo”. ed elencati nel
documento denominato Computo Metrico Estimatico e riepilogati nella seguente
tabella.

L’aggiudicazione avverra con il criterio del massimo ribasso.

ART.

DESCRIZIONE

Quantita

IMPORTO
unitario (€)

IMPORTO (€)

Manutenzione a corpo delle
20000 ore di funzionamento del
cogeneratore - gruppo
GEJenbacher, tipo: JGS 320
GS-N.L. , numero 1140270 -
motore GEJenbacher, tipo JGS
320 GS-C02, numero 1140271

Corpo

49.054,00

49.054,00

Manutenzione a corpo delle
2000 ore di funzionamento del
cogeneratore - gruppo
GEJenbacher, tipo: JGS 320
GS-N.L. , numero 1140270 -
motore GEJenbacher, tipo JGS
320 GS-C02, numero 1140271

Corpo

2.690,00

5.380,00

Manutenzione a corpo delle
4000 ore di funzionamento del
cogeneratore - gruppo
GEJenbacher, tipo: JGS 320
GS-N.L. , numero 1140270 -
motore GEJenbacher, tipo JGS
320 GS-C02, numero 1140271

Corpo

3.438,00

6.876,00
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Fornitura olio per motore in sito

4 | ed analisi dei campioni prelevati| Cad 8 2.213,00 17.704,00

dai tecnici della Committenza
Fornitura di n.5 kit candele

5 motore per cogeneratore Cad 5 2.460,00 12.300,00
GEJenbacher
Oneri sicurezza D.lgs n.81 del
6 09/04/2008 non soggetti a Corpo 1 32,00 32,00

ribasso d'asta

IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'APPALTO A CORPO AL € 91.346,00
NETTO DELL’IVA

4 DURATA CONTRATTUALE

Il contratto ha la durata fino al raggiungimento delle 28.000 ore di funzionamento e
comunqgue non oltre il mese di aprile 2022.

5 REQUISITI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore dovra avere tutte le dotazioni, attrezzature e certificazioni previste delle
norme e leggi vigenti per 'esecuzione delle attivita in oggetto. | tecnici specializzati che
interverranno ad eseguire le attivita previste in appalto dovranno avere gli attestati dei
corsi di formazione, eseguiti direttamente presso la casa costruttrice, per le attivita di
manutenzione del cogeneratore oggetto dell'intervento.

6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Al termine di ogni attivita prevista nel presente appalto verra emesso un SAL (Stato di
Avanzamento Lavori) e successivamente la ditta appaltatrice potra emettere la relativa
fattura che sara pagata dalla Committenza entro 60 giorni.
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7 SICUREZZA E BENESSERE ORGANIZZATIVO E
PROFESSIONALE DEL PERSONALE Al SENSI

DEL D.Lgs.81/08

Premesso che tutti gli impianti messi a disposizione da parte del Consorzio sono
verificati € manutenuti nel rispetto delle normative di sicurezza specifiche, il personale
della ditta aggiudicatrice dei lavori in oggetto dovra svolgere tutte le attivita in piena
autonomia, senza nessun tipo di interferenze nelle attivita del Consorzio delle
Residenze Reali Sabaude.

Per tutti gli aspetti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., occorre far riferimento

al DUVRI allegato al presente capitolato.

Di seguito si stabiliscono le modalita procedurali ed operative che devono essere
seguite nel corso di tutto il periodo dell’incarico affidato.

La ditta. nella sua qualita di soggetto titolare e gestore dell'attivita in oggetto, ha
la responsabilita circa gli obblighi di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del
DUVRI, relativamente alle caratteristiche tecniche e di conformita delle
attrezzature e della strumentazione fornite per I'esecuzione delle attivita di
manutenzione previste nei precedenti paragrafi;

La ditta ha, inoltre, la responsabilita circa gli obblighi di sicurezza, ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nei confronti del proprio personale addetto alle attivita di
Manutenzione del gruppo cogeneratore installato presso le Grandi Centrali
della Reggia di Venaria;

La ditta si assume totalmente la responsabilita e gli oneri derivanti dal
comportamento del proprio personale nonché dalle strutture ed attrezzature
fornite, nel caso in cui si dovessero verificare danni a persone 0 cose
appartenenti alla committenza e/o di terzi;

La ditta si impegna a far adottare, nell’esecuzione delle attivita, tutte le misure
che, secondo le particolarita del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono
necessarie a tutelare l'integrita fisica e la personalita morale dei lavoratori;

Il personale della ditta potra accedere all'interno del complesso della Reggia di
Venaria Reale esclusivamente dall’ingresso principale di P.za Repubblica e con
i mezzi, per il trasporto di materiale ed attrezzature, dallingresso Garden
House;

In caso di qualsiasi tipo di emergenza, il personale della ditta dovra contattare
la Control Room ed attenersi alle disposizioni del personale addetto alla

gestione delle emergenze;
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Infine & fatto obbligo al personale della ditta di interrompere I'attivita ed informare
immediatamente il responsabile tecnico della committenza in tutti i casi diversi da
guanto stabilito e definito nel presente documento.

8 PENALI

8.1 PENALI RIFERITE ALL’ATTIVITA DI MANUTENZIONE PER LE
20.000 ORE DI FUNZIONAMENTO

Il tempo concesso all'impresa per I'esecuzione delle attivita previste nell’ Art. 2.1 del
presente capitolato & di 30 (TRENTA) giorni solari e consecutivi dalla data indicata sul
verbale di inizio lavori. Nel caso in cui la ditta appaltatrice non rispetti tale tempo
concesso per I'esecuzione dei lavori, la stessa dovra corrispondere alla Committenza
una penale pari al 5 % dell'importo per I'attivita in oggetto posto a base di gara (art. 1
del documento denominato Computo Metrico Estimativo) per ogni giorno di ritardo
rispetto ai 30 (TRENTA) giorni solari e consecutivi concessi dalla Committenza. Se |l
ritardo supera il termine di 15 giorni la ditta appaltatrice dovra riportare entro il giorno
successivo tutti i materiali di proprieta della Committenza, pagare tutte le spese
sostenute dalla Committenza per [I'esecuzione delle attivita necessarie a
completamento di quelle previste nel presente appalto oltre al risarcimento di eventuali
e maggiori danni.

In tal caso il committente potra recedere dal contratto con effetto immediato e senza

che la ditta appaltatrice possa nulla pretendere.

8.2 PENALI RIFERITE ALL’ATTIVITA DI MANUTENZIONE PER LE 2.000
E 4.000 ORE DI FUNZIONAMENTO

Per quanto riguarda le attivitd di manutenzione previste per le 22.000 — 24.000 —
26.000 — 28.000 ore di funzionamento del cogeneratore, il responsabile tecnico della
Committenza inviera al referente tecnico della ditta appaltatrice una mail contenete
l'indicazione delle ore di funzionamento del cogeneratore e la specifica richiesta di

manutenzione programmata. La ditta appaltatrice dovra eseguire le attivita previste
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negli artt. 2.2 e 2.3 del presente capitolato entro 5 (CINQUE) giorni dalla richiesta di
intervento.

Nel caso in cui venga superata tale indicazione, la Committenza applichera alla ditta
appaltatrice una penale pari al 5 % dellimporto posto a base di gara riferito agli artt. 2
e 3 del documento denominato Computo Metrico Estimativo per ogni ulteriore giorno di
ritardo. Se il ritardo supera il termine di 15 giorni solari consecutivi, il cogeneratore
verra spento e la ditta appaltatrice dovra pagare tutte le spese sostenute dalla
Committenza per I'esecuzione delle attivita previste negli artt. 2.2 e 2.3 del presente

capitolato, oltre al risarcimento di eventuali e maggiori danni.
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9 ALLEGATO

Manuale di manutenzione del cogeneratore




