. ) RESIDENZE
333 I.a Venaria Reale E:a REALI

SABAUDE

Reggia di Venaria Reale

“Servizio di manutenzioni edili dei beni dati in gestione al Consorzio
delle Residenze Reali Sabaude, per la durata di 24 mesi”.

Ente Appaltante: Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO




Computo metrico estimativo

PREZZO
N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' QUANTITA'[[ UNITARIO IMPORTO TOTALE
H/peso/ €
ord. | art. PARTI | LARGH. | LUNG. SUP U.M. € €
1 P1 . . .
Giornata lavorativa della squadra tipo (come
descritta nell'art. 2.1 del C.S.A.) e relative
attrezzature e mezzi (come descritto nell'art.
2.2del C.S.A)
110 110,00
g 110,00 628,96 69.185,60
TOTALE DEL SERVIZIO 69.185,60 69.185,60,
QUADRO RIASSUNTIVO
A- IMPORTO TOTALE DELLE LAVORAZIONI 69.185,60)
B - COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA 359,23"
TOTALE (A+B) 69.544,83||
C - INTERVENTI STRAORDINARI 2.000,00
D - MATERIALE DI CONSUMO 5.000,00
E - QUOTA A DISPOSIZIONE PER ONERI DI DISCARICA 2.000,00"
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E) 78.544,83]
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