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art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente capitolato tecnico si stabiliscono le modalita per I'esecuzione
delle “Manutenzioni mediante opere da fabbro presso i beni dati in gestione
al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude per la durata di 24 mesi”.
Il servizio comprende nr. 40 giornate lavorative di una squadra tipo (come
meglio dettagliate nell’art. 2.1) e le relative attrezzature (come meglio
dettagliate nell’art. 2.2) da svolgere nel periodo della durata del contratto,
pari a 24 mesi. Verranno riconosciuti eventuali rimborsi per |'acquisto di
materiali di consumo e per rimborso oneri di discarica, sostenuti
dall’Appaltatore, secondo le modalita descritte rispettivamente nell’art. 3.b
e nell’art. 3.c.
Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (in seguito “Consorzio” o
“Committente”) si riserva la facolta di affidare all’Appaltatore interventi di
manutenzione straordinaria, secondo le modalita stabilite all’art. 3 e all’art.
4 del Capitolato.
Il Consorzio si riserva inoltre di poter svolgere le attivita di manutenzione
presso tutti i beni in gestione, anche al di fuori del Comune di Venaria
Reale.
I mantenimento in perfetta efficienza dei beni e la loro corretta
manutenzione sono fondamentali per le attivita del Committente, per la
conservazione delle opere d’‘arte esposte e per la fruizione da parte dei
visitatori.
Gli interventi verranno eseguiti negli edifici cosi denominati:
- Reggia di Venaria, locali tecnici e ambienti di servizio del complesso;
- Cascina Medici del Vascello;
- Appartamenti Reali del Borgo Castello presso la Mandria.
Tutte le attivita oggetto del servizio dovranno essere concordate con il
Direttore dell’Esecuzione del Contrato in modo da non arrecare disagi al
regolare svolgimento delle attivita.

art. 2. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico di manutenzione comprende le seguenti operazioni:



- Manutenzione finalizzata al ripristino delle diverse anomalie
(riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione dello stato dei beni
nelle loro condizioni esistenti.

L’Appaltatore mette a disposizione della Committente la propria capacita
organizzativa — operativa per risolvere problemi nel piu breve tempo possibile
e con la massima qualita degli interventi, svolgendo tutte le prestazioni
integrative e accessorie necessarie.

Si riportano di seguito I'elenco degli interventi previsti:

SERRAMENTI, MANCORRENTI, RECINZIONI, BALAUSTRE E PEDANE

Montaggio e smontaggio di serramenti ed infissi in ferro

Regolazione e riparazione degli elementi di movimento dei serramenti

Riparazione o sostituzione di portoncini in ferro

Riparazione o sostituzione di cancelli in ferro

Riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, pomoli e cerniere

Levigatura o piallatura di serramenti ed infissi in ferro

Verniciatura di serramenti, infissi, grate e cancelli in ferro

Riparazione o sostituzione dei mancorrenti delle scale

Riparazione o sostituzione di dissuasori in ferro

Riparazione o sostituzione di profilati metallici di rampe e scale (passate in

lamiera)

Movimentazione di materiale quali panche, porte, finestre, vetri

Riparazione o sostituzione di parapetti di terrazzi e scale

Serraggio delle borchie di fissaggio

Riparazione o sostituzione di recinzioni in ferro




Revisione e sostituzione vetri dei parapetti delle scale

Gli interventi sopra riportati sono a titolo esemplificativo e non esaustivo. La
Committenza si riserva la facolta di richiedere ulteriori tipologie di
intervento.

L'Appaltatore dovra rapportarsi con il Consorzio fornendo costante
informazione sull’'andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali
ed impiantistici con le modalita di monitoraggio previste dal presente
Capitolato nonché con le eventuali altre modalita da concordare con il
Consorzio.

Per tutte le attivita straordinarie, cioe tutte quelle operazioni non comprese
nel presente Capitolato occorre ottenere I'approvazione dalla Committenza
prima dell'esecuzione.

Il servizio dovra essere concordato con l'ufficio tecnico della Committente
che si riserva di anticipare o posticipare gli interventi.

Ogni intervento dovra essere eseguito da tecnici abilitati e adeguatamente
formati.

L’Appaltatore deve essere in grado di operare sui manufatti in ferro di cui al
presente Capitolato eseguendo la sostituzione di parti e componenti
(ferramenta e sistemi di apertura/chiusura) di qualsiasi marca richiesta dalla
committenza.

Il Consorzio e dotato di Control Room, (attiva 24 ore al giorno, 365 giorni
all’anno). Il personale dell’Appaltatore dovra recarsi presso tale locale per la
sua registrazione.

1. PRESTAZIONI RICHIESTE

Considerata la tipologia di interventi per le manutenzioni previste si chiede
all’Appaltatore I'impiego di una squadra di lavoro cosi composta:

- 1 Operaio specializzato,

- 1 Operario qualificato.
L'attivita verra svolta generalmente una volta a settimana (lunedi) con il
seguente orario: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 per un totale giornaliero pari
a 8 ore lavorative, tali orari o giornate potranno subire variazioni senza che
I'impresa possa nulla pretende da tale modifica.



Ogni giovedi mattina verra fornito dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto un elenco delle lavorazioni da svolgersi nelle giornate di
manutenzione della settimana successiva, con un’indicazione dei tempi di
realizzazione.

L'Appaltatore dovra garantire la disponibilita settimanale della squadra su
richiesta del Committente nel numero di giornate necessarie.

L’Appaltatore, organizzate le persone e le attrezzature, provvedera ad
eseqguire le opere richieste.

I Committente si riserva di variare quanto inoltrato a seguito di nuove
esigenze emerse nel fine settimana.

II Committente, con cadenza settimanale, provvedera a produrre scheda
riassuntiva dei lavori eseguiti, con indicazione del personale impiegato, ore
di lavoro prestate, eventuali osservazioni.

La scheda dovra essere sottoscritta dall’Appaltatore.

L'Appaltatore € tenuto a comunicare alla Committenza i nominativi degli
operatori utilizzati, riferendo tempestivamente tutte le eventuali sostituzioni
e/o integrazione.

Si ricorda inoltre che ai sensi della normativa vigente, gli addetti dovranno
essere muniti di tessera di riconoscimento conforme alle prescrizioni. La
Committenza si riserva di richiedere la sostituzione del personale impiegato
per insubordinazione, incapacita, grave e negligenza.

Per la gestione della sicurezza interna, dovranno essere forniti anche i
numeri di targa dei mezzi che entreranno all‘interno del complesso.

L’ Appaltatore operera in aree con presenza di pubblico e pertanto dovra
adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la pubblica incolumita
degli utenti del complesso.

2.ATTREZZATURA DI LAVORO
L’ Appaltatore dovra utilizzare attrezzature professionali idonee per il lavoro
da svolgersi, conformi alle normative relative alla sicurezza 81/08 e s.m.i. e
dotate di Manuali d’'uso e manutenzione debitamente compilati.
Si riporta in maniera indicativa e non esaustiva la lista delle attrezzature
richieste per i lavori:

- trabattelli sino a 12 mt e scale;



trapani con vari inserti;

saldatrice ad elettrodi;

stazione di saldatura ossiacetilenica;

avvitatore;

utensili manuali (cacciaviti, scalpelli, lime, piedi di porco, martelli);

flessibile;
- generatore di corrente;
- piattaforma aerea (noleggio piattaforma escluso dall’offerta);

- cartellonistica di sicurezza e transenne.

art. 3. INTERVENTI NON COMPRESI NEL SERVIZIO

a. Manutenzione straordinaria
La Committenza si riserva di affidare alla stessa ditta aggiudicataria del
presente appalto, in caso di necessita, anche lavori di manutenzione
straordinaria.
Nessuna opera di manutenzione straordinaria potra essere eseguita senza il
preventivo assenso del Consorzio.
Gli interventi straordinari, saranno valutati mediante formulazione di
specifici prezzi, predisposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e
sottoscritti dall'Appaltatore secondo le modalita indicate al successivo art. 4
del presente Capitolato.
Le modalita operative di tali interventi verranno concordate con il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.
Dal momento della comunicazione, da parte della Committenza,
dello specifico prezzo per gli interventi straordinari, I’Appaltatore
dovra provvedere all’esecuzione dell’intervento entro 10 giorni
naturali consecutivi. La Committente si riserva di consentire, a suo
insindacabile giudizio, per interventi di particolare complessita,
I’esecuzione dell’'intervento nel termine massimo di 20 giorni
naturali consecutivi.
Al termine delle attivita straordinarie |’Appaltatore dovra fornire le
certificazioni e la documentazione necessaria in conformita alla normativa
vigente.



La Committenza si riserva la facolta di far eseguire le attivita
straordinarie ad altre ditte senza che I'Appaltatore abbia nulla a
pretendere.

L'Appaltatore non potra esimersi in nessun modo dal continuare
I'attivita di manutenzione.

b. Materiali di consumo

I materiali forniti dall’Appaltatore, non compresi dall’oggetto del Contratto,
dovranno essere preventivamente campionati e dovranno essere fornite
relative schede tecniche e di sicurezza. Per tali materiali la Committente
provvedera al rimborso del costo del materiale, maggiorato del 10% per gli
oneri di trasporto e di giro fattura, previa presentazione delle bolle di
consegna e delle fatture del fornitore.

La Committente, nel caso sia essa stessa a fornire direttamente materiali
all’Appaltatore, provvedera a consegnare le relative schede tecniche e di
sicurezza.

c. Oneri di discarica
Nel caso L’Appaltatore provveda a rimuovere materiali di risulta, con le
modalita e tempistiche concordate con la Committente, il costo relativo allo
smaltimento dei rifiuti risultanti da questa operazione verra rimborsato
secondo i formulari, che verranno consegnati dall’Appaltatore alla
Committente, a cui verra sommato il costo forfettario di € 46,75 per il
viaggio di A/R..

art. 4. IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo del servizio € cosi composto:

DESCRIZIONE

Giornata lavorativa della squadra tipo| A misura |€ 24.528,80
(come descritta nell'art.2.1 del C.S.A.)
e relative attrezzature (come descritto
nell'art.2.2 del C.S.A.)

Totale (soggetto a ribasso) € 24.528,80

Oneri per la sicurezza, non soggetti a| A corpo |€ 219,64
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ribasso d'asta.

A | IMPORTO TOTALE compresi oneri della € 24.748,44
sicurezza
L'importo a disposizione per interventi | A misura | € 2.000,00

straordinari (non soggetto a ribasso
d'asta in fase di gara)

Materiali di consumo A misura | € 1.000,00
Oneri di discarica A misura 1.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 28.748,44

Gli interventi compresi nel presente capitolato saranno valutati a misura.
L'importo contrattuale sara dunque determinato dall'importo delle attivita a
misura svolte, ribassato dello sconto offerto in fase di gara, al quale si
aggiungono gli oneri per la sicurezza, e gli importi per i materiali di
consumo, gli oneri di discarica e per gli interventi straordinari.
Tali interventi saranno valutati a misura e dovranno essere ordinati e
approvati dalla Committente.
Gli interventi straordinari saranno valutati mediante formulazione di
specifici prezzi, predisposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e
sottoscritti dall'Appaltatore.
Tali prezzi saranno desunti nell’ordine:

e dall’Elenco prezzi opere pubbliche” della Regione Piemonte - Edizione

Luglio 2022;

e in caso di prezzi non contemplati, da opportune analisi.
Per gli elementi in fornitura non desumibili dai prezziari sopra indicati
potranno essere utilizzati listini e prezziari ufficiali delle case produttrici.
L'Appaltatore dovra provvedere tempestivamente, su richiesta scritta della
Committente, e comunque entro 3 giorni lavorativi a fornire preventivi,
listini o altri documenti utili alla formulazione dei nuovi prezzi.
In caso di ritardo nella presentazione di tali documenti il Consorzio si riserva
di applicare le penali riportate nello specifico articoli del presente
Capitolato.
Tutti i nuovi prezzi saranno da assoggettarsi al ribasso contrattuale.




L'amministrazione si riserva comunque la facolta di affidare
direttamente ad altra ditta gli interventi straordinari, senza che
I'impresa possa nulla pretendere per tale affidamento.

Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di spese generali, utili di
impresa e costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attivita
oggetto del presente capitolato speciale d’appalto.

Materiali di consumo e oneri di discarica saranno contabilizzati secondo le
modalita stabilite all’art. 3 lettera b) e c).

art. 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell’Appalto ha durata di 24 mesi decorrenti dal verbale
di avvio del servizio o dalla data di firma del Contratto.

Il Consorzio si riserva la facolta di recedere in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta da far pervenire all’altra parte con un preavviso di 15
giorni, dal contratto per motivate sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, ivi comprese quelle di ordine finanziario, organizzativo e
programmatorio, dipendenti da determinazioni statali e/o regionali e/o
provinciali; ci0 senza che [|’‘Appaltatore possa pretendere alcunché a
qualsivoglia titolo. Quest’ultima non potra percid vantare l'esistenza di
alcuna aspettativa o qualsivoglia pretesa nei confronti della Committente
volta a ottenere il mantenimento e la prosecuzione del contratto.

art. 6. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI,
REGOLAMENTI
Nelle attivita oggetto del presente Capitolato, I’Appaltatore e tenuto
all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale
tutte le norme vigenti nelle materie inerenti I'oggetto dell’Appalto,
che devono intendersi integralmente richiamate, comprese quelle
che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.
In riferimento a quanto previsto nel presente servizio a titolo esemplificativo
ma non esaustivo si riportano i seguenti riferimenti normativi:
e D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
e Norme U.N.I., C.E.I.;



e Codice Civile.

art. 7. RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come
responsabile rappresentante dell’Appaltatore, che si rendera disponibile in
qgualita di referente nei confronti del Consorzio per tutto quanto attiene allo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto. In caso di temporanea
assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, I’Appaltatore dovra
comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

art. 8. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Committente, € I'arch. Diego
Bernardi.

art. 9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Ferma l'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato, nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, I’Appaltatore € obbligato,
nell'esecuzione del servizio, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e
regolamenti applicabili inclusi quelli in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e
tutela dell’'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali
subappaltatori.
Inoltre:
1. L’Appaltatore si impegna a eseguire |I'Appalto a perfetta regola d’arte, nel
rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione nel presente
Capitolato, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i
piu elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, assicurando materiali di
elevata qualita;
2. L'Appaltatore operera in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria
organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in
conformita con quanto previsto nel presente Capitolato e relativi allegati,
nonché in conformita con le eventuali specifiche ed istruzioni che potranno
essere comunicate nel corso dell’esecuzione e con le norme di Legge;
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3. L’appaltatore ha l'obbligo, inoltre, di organizzare una struttura tale da
garantire lo svolgimento del servizio oggetto di appalto in conformita ai
tempi e alle modalita previste dal presente Capitolato;

4. L'Appaltatore deve provvedere alla stipula di adeguate coperture
assicurative secondo quanto previsto dal presente Capitolato;

5. L’Appaltatore deve utilizzare mezzi ed attrezzature, adeguati al servizio
da svolgere nonché idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute
degli operatori, della cittadinanza in genere, ma anche dell'ambiente e del
territorio; a tale riguardo deve poter dimostrare, con apposita
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino Ia
normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione
ordinaria e programmata presso Officine Specializzate;

6. L'Appaltatore sara responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni
arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto al Consorzio che a
terzi, in dipendenza di manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle
prestazioni di cui al presente appalto.

7. L'Appaltatore dovra in ogni caso operare con la massima diligenza
affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalita operative utilizzate, non
comportino alterazioni o danni agli ambienti del Complesso;

8. L'Appaltatore dovra garantire I'impiego di personale specializzato e ben
addestrato all’utilizzo delle macchine, dei prodotti e degli strumenti in
dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di
tutte le situazioni che dovessero presentarsi e si impegna a far seguire a
detto personale specifici corsi di formazione professionale, con
aggiornamenti periodici. Inoltre, l'appaltatore dovra garantire, per il
personale addetto, il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sui
luoghi di lavoro;

9. L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli
oneri relativi. Inoltre, € obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il
servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni
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ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per
la categoria, applicabile nella localita di svolgimento delle prestazioni;

10. L’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali
anomalie presenti negli spazi oggetto di appalto ancorché non ascrivibili
all'impresa stessa;

11. L’Appaltatore dovra dotare il proprio personale di cartellino di
riconoscimento dell’'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalita, numero di
matricola, mansione e fotografia;

12. L’Appaltatore dovra far tenere agli addetti, durante lo svolgimento
del servizio, un comportamento corretto sotto ogni aspetto e dovra attenersi
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore
dell'Esecuzione del Contratto;

13. Al fine di accertare la reale esecuzione del servizio da parte
dell’appaltatore e al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte
del personale della Consorzio, I’Appaltatore dovra comunicare via mail, la
data di intervento, i nominativi degli addetti presenti nelle aree oggetto di
intervento e una nota a consuntivo di quanto svolto all'indirizzo mail che
verra comunicato dalla Committente entro 48 ore dall’effettuazione.

14. Il personale dell’Appaltatore, per qualsiasi di intervento, deve
provvedere alla sua registrazione presso la Control Room della Reggia di
Venaria Reale (attiva 24 ore al giorno 365 giorni all’'anno).

15. Analogamente, al termine di ogni intervento, il personale
dell’Appaltatore presentarsi presso la Control Room della Reggia di Venaria
Reale per I'operazione di registro di uscita.

16. L’Appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione alle direttive
di servizio eventualmente impartite dalla Committenza;

17. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme
vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano
il presente Appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del
servizio;

18. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale
altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono
I'immediata esecuzione del servizio.
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Inoltre I’Appaltatore, durante I'esecuzione del contratto:

19. L'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza
(richieste nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. oltre D.U.V.R.I.), ivi compresa la
perimetrazione delle aree d’intervento dove occorrente ['utilizzo della
segnaletica di sicurezza, incluse le segnalazioni di legge, sia diurne che
notturne, sul sedime stradale o per le aree con traffico di mezzi, al fine di
evitare danni a persone e/o cose;

20. non deve arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali e
degli impianti della Committente nell’esecuzione del servizio;

21. deve fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto tutte le
informazioni ed i chiarimenti richiesti;

22. deve eseguire tutti gli interventi previsti a contratto, rispettando i
relativi tempi;

23. deve registrare per iscritto gli interventi effettuati, nel rispetto delle
modalita indicate nel presente Capitolato, consentendo cosi il monitoraggio
mirato degli impianti e I'analisi dei guasti;

24. I mantenimento della pulizia e ordine dei magazzini e spazi
utilizzati dall'Impresa, situati all'interno del Complesso, concessi dal
Consorzio;

25. Il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano di impiego
di tutti materiali necessari;

26. La pulizia delle aree, ove limpresa € intervenuta, dai materiali di
pertinenza;

27. L'esecuzione di tutte le campionature necessarie richieste dalla
Committenza;

28. Le attrezzature utili, I'impiego di trabattelli e quant’altro occorra
per effettuare gli interventi in quota nel rispetto delle norme per la
sicurezza.

art. 10. PENALI
In caso di inadempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, la
Committente ha la facolta di applicare le penali sotto indicate.
La Committente potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli
sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.
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Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di
servizio, di disposizione legislative o regolamentari, sono stabilite a carico
dell’Appaltatore le seguenti penali:

1. Si applica la penale di €. 200,00 (duecento euro), per ogni giorno di
ritardo rispetto ai tempi previsti per |'esecuzione degli interventi
richiesti e comunicati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

2. Nel caso gli interventi non fossero effettuati secondo le modalita
previste verra applicata una penale fissa pari a € 200,00 (duecento
euro) per ogni giornata di lavoro e per ciascuna infrazione riscontrata
e formalmente contestata;

3. Si applica la penale di € 100,00 (cento euro), per ogni giorno di
ritardo nella consegna della documentazione necessaria alla
formulazione dei nuovi prezzi per gli interventi di manutenzione
straordinaria come indicato all’art. 4 del presente Capitolato;

4. Si applica una penale di € 200,00 (duecento euro), per ogni giorno di
ritardo, per gli interventi di manutenzione straordinaria, nel caso
I’Appaltatore non rispetto i tempi di esecuzione stabiliti all’art. 3
punto a), del presente Capitolato;

Per altre non conformita nell’esecuzione del servizio I’'appaltatore e
tenuto a corrispondere alla Committente una penale a seconda della
gravita ed a insindacabile giudizio della Committente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non
esonera |I’Appaltatore dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e
che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'applicazione delle penali verra effettuata previa contestazione scritta,
avverso la quale I'Appaltatore avra facolta di presentare le proprie
osservazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC
contenente la contestazione.

Nel caso in cui I'’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa
provvede a trattenere [|importo relativo alle penali applicate dalle
competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto e dalla cauzione
definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi
precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la Committente procede
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a dichiarare la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., fatto salvo il
diritto  all’eventuale risarcimento del danno patito a causa
dell'inadempimento stesso.

art. 11. SUBAPPALTO
Per il servizio in oggetto non sara autorizzata alcuna forma di Subappalto.

art. 12. SICUREzZzZA
Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal Codice
dei contratti e stante quanto previsto al momento nello specifico Documento
Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (D.U.V.R.1.), che verra
sottoscritto prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, la Committente
convochera una riunione di coordinamento con |'appaltatore, al fine di
fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui il
soggetto stesso € destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza.
L'appaltatore e tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 81/2008.
L'’Appaltatore ha altresi I'obbligo di garantire che tutte le macchine e le
attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori siano conformi alle
vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro.
L'appaltatore rendera edotto il proprio personale delle procedure di
emergenza che il Consorzio illustrera nel D.U.V.R.I. e soprattutto nel
sopralluogo preliminare.
L’Appaltatore s’impegna a verificare che le medesime procedure siano
rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro
personale e/o collaboratori.
A richiesta della Committente, I’Appaltatore dovra essere in grado di fornire,
in qualsiasi momento, la prova di aver regolarmente adempiuto agli obblighi
che ad esso competono in materia.
Nel caso in cui l'appaltatore presenti proposte integrative al D.U.V.R.I.,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta
valutazione da parte della Committente. Pertanto, il D.U.V.R.I. potra essere
aggiornato su proposta della ditta senza che questo comporti I'aumento
dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.
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art. 13. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi
per rischi, infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni
verso persone e cose dell’Appaltatore stesso, di terzi o della Committente.
L’Appaltatore é obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto
di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia
di assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i
rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e,
in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisionali, il
cui massimale dovra essere non inferiore all'importo contrattuale
incrementato di un valore pari a Euro 500.000 per le preesistenze.

La durata e piena validita della polizza C.A.R. si estendera dalla data di
inizio delle attivita oggetto dell’appalto sino alla di cessazione del contratto.
La polizza di cui sopra dovra essere stipulata a nome dell’Appaltatore stesso
e a favore della Committente.

Ad integrazione della polizza C.A.R. I’Appaltatore dovra stipulare una polizza
R.C.T., con primaria compagnia di assicurazione di gradimento della
Committente, per i seguenti massimali, da intendersi come minimi
inderogabili: Euro 2.500.000 per danni a persone ed Euro 2.500.000 per
singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché Euro 2.500.000 per danni a
cose e/o animali. Inoltre a integrazione della polizza CAR |'appaltatore dovra
stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.0. con massimali
adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze
dell'Appaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai seguenti minimi
inderogabili: Euro 2.500.000 per sinistro e per anno, ed Euro 2.000.000 per
persona dipendente o prestatore.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese
alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo
a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto,
dalla data di inizio delle attivita oggetto dell’appalto fino alla data di
cessazione del contratto e comunque fino a che non sara avvenuta la
consegna finale alla Committenza; devono altresi risultare in regola con il
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pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono
essere esibite alla Committenza prima dell'inizio del servizio.

L’Appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a
negligenza del proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di
eventuali danni e ammanchi.

art. 14. AVVIO DEL SERVIZIO E VERBALE DI AVVIO
I Direttore dell’'Esecuzione del Contratto, previa convocazione
dell’Appaltatore, redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
Contratto in contradditorio con I’Appaltatore.
Il verbale viene redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto e dall’Appaltatore.
Nel Verbale verra inoltre indicata la data di inizio del servizio.

art. 15. DIVIETO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
In nessun caso |'Appaltatore potra interrompere o sospendere
I'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all’eccezione di
adempimenti di cui all’art. 1460 c.c.
Qualora nel corso del Contratto vi siano cause di interruzione non
giustificate che impediscono l'espletamento del servizio, il Consorzio avra
diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all’Appaltatore gli importi
corrispondenti al servizio non svolto.

art. 16. PRESCRIZIONI E VERIFICHE DEL CONSORZIO
In qualsiasi momento, il Consorzio, tramite il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, potra impartire prescrizioni all’Appaltatore e verificare le modalita
di svolgimento del servizio.
Le verifiche saranno volte ad accertare che le prestazioni eseguite siano
conformi a quanto chiesto dal presente Capitolato e alle indicazioni fornite
dal Consorzio in corso di esecuzione.
In caso di rilevata mancata conformita a quanto precede o in caso di
mancata osservanza delle prescrizioni impartite, il Consorzio applichera le
relative penali e nei casi piu gravi potra risolvere il Contratto.
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art. 17. VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Al termine del rapporto contrattuale il Direttore per I|'Esecuzione del
Contratto provvedera a redigere un certificato di ultimazione del servizio.
Detto certificato oltre ai riferimenti del Contratto di appalto (numero,
oggetto, valore, data inizio e durata) contiene in sintesi le informazioni circa
gli interventi effettuati (oggetto, valore), gli eventuali richiami
all’Appaltatore per inadempienze, ed eventuali osservazioni su altri fatti
degni di nota.

art. 18. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del Contratto avverra
con cadenza bimestrale.
Al termine del bimestre, entro i 15 giorni successivi, il Direttore
dell’esecuzione del Contratto provvedera, previa verifica delle prestazioni
rese, alla redazione della contabilita delle giornate lavorative della squadra,
dei materiali di consumo (contabilizzati secondo le modalita indicate all’art.
3.b), gli oneri di discarica (contabilizzati secondo le modalita indicate
all’art. 3.c) e gli eventuali, interventi straordinari (art. 3 del presente
capitolato), ordinati dal Consorzio e valutati secondo le modalita indicate
all’art. 4 del presente capitolato, eseguiti e conclusi nel bimestre di
riferimento.
Il Responsabile del Procedimento sulla scorta della documentazione fornita
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, emettera un certificato di
pagamento per lI'importo del corrispettivo relativo al trimestre.
L'Appaltatore presentera al Consorzio una fattura, emessa nel rispetto della
normativa vigente, per |'importo corrispondente a quanto indicato nel
certificato di pagamento dal Responsabile del Procedimento.
Il pagamento delle fatture avverra entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura stessa.
Il pagamento della fattura non avverra prima dell’acquisizione, da parte del
Consorzio, di idoneo DURC in corso di validita comprovante la regolarita
contributiva dell’Appaltatore al momento del pagamento del corrispettivo.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie,
nonché la delega al Governo in materia antimafia").
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A tal fine, il Consorzio provvedera al pagamento del servizio,
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
“dedicato” dell’Appaltatore.

L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro
sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalita e il codice fiscale delle nuove
persone delegate, cosi come le generalita di quelle cessate dalla delega
sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione &
intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte
al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,

I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno sospesi in
pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza
che tale sospensione possa legittimare |’Appaltatore alla sospensione del
Servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa.
Durante tale periodo, il Consorzio non eseguira alcun pagamento
all’Appaltatore.

L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e
fiscali il codice C.I.G. riferiti al contratto.

art. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO
DEI TERMINI
1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Consorzio potra risolvere il Contratto
tramite l'invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata
a/r anticipata via P.E.C. nei seguenti casi:
a)frode o grave negligenza;
b)accertata esecuzione in subappalto non autorizzato dal
Consorzio;
C) cessione parziale o totale del presente Contratto;
d)liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro
caso di cessazione dell’attivita dell’Appaltatore;
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e)mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché
violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori previste dal Contratto e dal D. Lgs. 81/2008;

f) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale del servizio;

g)nei casi previsti dall’articolo relativo alle Penali del presente
Capitolato;

h)in ogni altro caso espressamente previsto nel presente
Capitolato;

2. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola
di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o
precedenti inadempimenti per i quali il Consorzio abbia ritenuto di non
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte
di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.

3. Nel caso di risoluzione, I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni regolarmente effettuate, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e il Consorzio si
riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si
riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori
spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un
regolare adempimento del Contratto.

4. Il Contratto sara inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalita previste
dall’art. 108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Allegati:

- 1 Elenco Prezzi;

- 2 Computo Metrico estimativo;
- 3 DUVRI;
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