

Avviso di post-informazione
(art. 50, comma 9, del D.lgs. 36/2023)

Oggetto: Servizio di outsourcing dei servizi sistemici – Codice CIG B19FE34A81.

Stazione Appaltante	CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE, Piazza della Repubblica 4, 10078, Venaria Reale (TO) Tel.: 011.4992324 - 011.4992311 Indirizzo Internet: http://www.lavenaria.it/ Posta elettronica: ufficio.gare@pec-lavenariareale.it	
Oggetto	Servizio di outsourcing dei servizi sistemici.	
CIG	B19FE34A81	
Procedura di Gara	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.	
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso, ai sensi di quanto indicato all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023	
Imprese invitate	3 (tre) 1. H.R.C. S.r.l. , Via Felice Romani 25, 10131, Torino; 2. PLANET SRL , Via Ribes 79, 10010, Samone (TO); 3. EPROM SOLUTION SRL , Via Rossini, 11/A.2, Buguggiate (VA)	
Numero offerte ricevute	2 (due) 1. H.R.C. S.r.l. , Via Felice Romani 25, 10131, Torino; 2. PLANET SRL , Via Ribes 79, 10010, Samone (TO)	
Imprese escluse	Nessuna	
Offerta economica		Ribasso offerto
	1. H.R.C. S.r.l.	21,295%
	2. Planet S.r.l.	20,500%
Aggiudicatario	H.R.C. srl Via Felice Romani, 25 – 10131 Torino	
Aggiudicazione	Determinazione prot. n. 00002435 del 12/07/2024	

<p>Importo a base di gara e Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto</p>	<p>Importo complessivo stimato a base di gara di € 136.314,84 oltre IVA, suddivisi come segue:</p> <p>SERVIZIO 24 MESI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio (soggetto a ribasso) € 66.083,60 • Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 73,82 • Importo per interventi straordinari non soggetto a ribasso in fase di gara € <u>2.000,00</u> <p>IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO 24 MESI € 68.157,42</p> <p>SERVIZIO OPZIONALE ULTERIORI 24 MESI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio (soggetto a ribasso) € 66.083,60 • Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 73,82 • Importo per interventi straordinari non soggetto a ribasso in fase di gara € <u>2.000,00</u> <p>IMPORTO COMPLESSIVO PER ULTERIORI 24 MESI € 68.157,42</p> <p>L'appalto è stato aggiudicato per € 108.169,82 al netto dell'I.V.A., suddivisi come segue:</p> <p>SERVIZIO 24 MESI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio (soggetto a ribasso) € 52.011,09 • Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 73,82 • Importo per interventi straordinari non soggetto a ribasso in fase di gara € <u>2.000,00</u> <p>IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO 24 MESI € 54.084,91</p> <p>SERVIZIO OPZIONALE ULTERIORI 24 MESI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio (soggetto a ribasso) € 52.011,09 • Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 73,82 • Importo per interventi straordinari non soggetto a ribasso in fase di gara € <u>2.000,00</u> <p>IMPORTO COMPLESSIVO PER ULTERIORI 24 MESI € 54.084,91</p>
<p>Comunicazione di aggiudicazione e sottoscrizione contratto</p>	<p>Comunicazione di aggiudicazione definitiva ns/prot. n. 00002468 del 17/07/2024.</p> <p>Contratto sottoscritto il 28.08.2024 Rep. n° 158 del 28.08.2024.</p>
<p>Responsabile Unico del Progetto</p>	<p>Arch. Maurizio Reggi.</p>