


R.T.P.: TECSE ENGINEERING Studio Associato (Capogruppo mandatario) – COGENERA s.r.l. (Componente mandante) - Studio AFoglio1 (Componente mandante)

Totali parziali

1
1.a Allestimento cantiere e mezzi d'opera
1.b Smobilizzo cantiere e pulizia area

 €                                    26 999,69 

2 ESECUZIONE LAVORI ADDUZIONE GAS METANO
2.a  Montaggio Stazione di riduzione, posizionamento filtri stabilizzatori su linee esistenti e nuovo contatore
2.b Posa tubazione gas fino a Motore

 €                                    35 937,36 

3
3.a Posizionamento silenziatori su struttura in locale
3.b Posizionamento caldaia fumi in locale
3.c Posizionamento SCR in locale
3.d Posizionamento Motore in locale
3.e Impianti idraulici in Centrale cogenerativa
3.f  Impianti idraulici in percorso tra Centrale cogenerativa eCentrale Termica
3.g Impianti idraulici in Centrale Termica per interfacciamento
3.h  Posizionamento serbatoi olio esterni al locale e impianto idraulico di interfacciamento con motore
3.i Coibentazioni tubazioni
3.l Posizionamento Contatermie nelle sottocentrali

3.m Sistemi di filtraggio Peschiera
 €                                  899 696,82 

4
4.a Montaggio sistema fumario interno a locale Cogeneratore
4.b Montaggio sistema fumario esterno a locale Cogeneratore
4.c  Montaggio sistema fumario interno a Centrale Termica con interfacciamento camino esistente
4.d Opere elettromeccaniche per manutenzioni straordinarie

 €                                    92 201,02 

5
5.a Insonorizzazione motore in Locale Cogeneratore
5.b  Sistema di Ventilazione Motore completo di canali e setti

 €                                    22 152,00 

6
6.a Smantellamento e riposizionamento impianti esistenti
6.b Posa trasformatore, quadri e cella di Media
6.c Impianti elettrici in Centrale cogenerativa e Centrale termica
6.d Impianto di supervisione
6.e Collegamenti elettrici Contatermie nelle sottocentrali

 €                                  180 694,54 

7
7.a Demolizioni setti vericali in blocchi di cls e controsoletta tecnica in c.a.
7.b Esecuzione forometrie per passaggio tubazioni
7.c Rimozione serramenti
7.d Scavo di terreno ghiaioso di riempimento in vespaio tecnico tra controsoletta e soletta in c.a. 
7.e Opere in c.a. per vasca e soletta di supporto del cogeneratore
7.f Riempimento con ghiaia del vespaio tecnico tra controsoletta e soletta 
7.g Rifacimento delle murature demolite nelle operazioni di allocazione del cogeneratore in centrale
7.h Opere in carpenteria metallica di sostegno degli impianti tecnologici
7.i Impermeabilizzazione pavimentazione in battuto di c.a. con resine quarzitiche industriali
7.l Sistema di smaltimento delle acque di centrale e allacciamento rete esistente

7.m Installazione nuovi serramenti
 €                                    38 473,11 

A COLLAUDI FUNZIONALI CENTRALE COGENERATIVA
B MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO

Totale generale

TOTALE MENSILE
TOTALE PROGRESSIVO

450 576,25€            

12° Mese
CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI

5° Mese

35 937,36€                       

13° Mese
FASI LAVORATIVE

FINE LAVORI

PROGRAMMA OPERAZIONI DI COLLAUDO E PRE-COLLAUDO
 

1 296 154,54€            

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE PRESSO LE GRANDI CENTRALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA VENARIA REALE
CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE "LA VENARIA REALE"
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17 113,27€                       

381 278,09€            464 300,20€            

12 500,00€                       

10 249,69€                       

381 278,09€            845 578,29€            1 296 154,54€         

357 011,09€                     314 176,98€                     

34 226,55€                       

53 702,20€                       

9° Mese 10° Mese 11° Mese8° Mese

16 890,00€                       21 583,11€                       

ESECUZIONE LAVORI ELETTRICI

ESECUZIONE LAVORI EDILI
42 330,78€                       84 661,56€                       

ESECUZIONE LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E VENTILAZIONE

9 652,00€                         

APPRONTAMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

ESECUZIONE LAVORI MECCANICI

ESECUZIONE LAVORI SISTEMA FUMARIO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
228 508,75€                     

16 750,00€                       

40 861,20€                       

LA VENARIA REALE CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE PRESSO LE GRANDI CENTRALE DEL COMPLESSO DELLA VENARIA REALE
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