


Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera

 PREZZO 
UNITARIO € 

 IMPORTO 
OGGETTO DI 

RIBASSO 

 IMPORTO MANO 
D'OPERA 

 IMPORTO 
TOTALE 

1 1 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo

non armato, in qualunque piano di fabbricato,

compresa la salita o discesa a terra dei materiali,

lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono

computati prima della demolizione Con carico e

trasporto dei detriti alle discariche.
mc 1,40 23,08 60,65 83,73                32,31             84,91                   117,22                 

2 2 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque

piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre,

escluso il sottofondo da computarsi a parte In

pietra, marmi, graniti
mq 7,00 1,47 6,07 7,54                  10,29             42,49                   52,78                   

3 3 Scrostamento cauto di tratti di intonaco
deteriorato comprendente la ricerca di eventuali
reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali,

colori, elementi figurativi ad affresco o elementi

decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto

manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il

carico e trasporto a discarica. La misurazione

verrà effettuata su tutte le superfici sulle quali è

ordinato l'intervento con valutazione di incidenza

tra il 30% e il 50% del totale
mq 32,90 9,17 22,33 31,50 301,69           734,66                 1.036,35              
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Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera

 PREZZO 
UNITARIO € 

 IMPORTO 
OGGETTO DI 

RIBASSO 

 IMPORTO MANO 
D'OPERA 

 IMPORTO 
TOTALE 

UNITA’ 
MISURA
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N° 
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE
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PREZZO 
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RIBASSO

COSTO MANO 
D'OPERA

4 4 Levigatura di pavimento in cotto già posto in
opera, comprensivo di macchina levigatrice,
aspiratore per l'abbattimento delle polveri volati li
e quant'altro occorre per consegnare il lavoro
ultimato a perfetta regola d'arte.

mq 202,41 10,11 0,00 10,11 2.046,37        -                       2.046,37              

5 5 Rimozione di vetri comprensiva della successiva

pulitura delle battute Per qualunque tipo di vetro 
mq 3,00 1,67 6,85 8,52                  5,01               20,55                   25,56                   

6 6 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il

sollevamento di un cestello porta operatore

rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,

atto alle potature dei viali alberati della citta',

compreso l'autista ed ogni onere connesso al

tempo di effettivo impiego, escluso il secondo

operatore Con braccio fino all'altezza di m 25 

h 48,00 36,44 28,79 65,23 1.749,12        1.381,92              3.131,04              

7 7 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il

sollevamento di un cestello porta operatore

rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,

atto alle potature dei viali alberati della citta',

compreso l'autista ed ogni onere connesso al

tempo di effettivo impiego, escluso il secondo

operatore Con braccio fino all'altezza di m 32 

h 40,00 44,05 28,79 72,84 1.762,00        1.151,60              2.913,60              
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Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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UNITARIO € 
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OGGETTO DI 

RIBASSO 
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PREZZO 
UNITARIO 

OGGETTO DI 
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8 8 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il

sollevamento di un cestello porta operatore

rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,

atto alle potature dei viali alberati della citta',

compreso l'autista ed ogni onere connesso al

tempo di effettivo impiego, escluso il secondo

operatore. Con braccio fino all'altezza di m 52. 

Giorno 12,00 859,59 259,11 1118,70 10.315,08      3.109,32              13.424,40            

9 9 Sottofondo per pavimenti di qualsiasi spessore.
Formato con calcestruzzo cementizio avente
resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per
ogni cm di spessore e per superfici di almeno m²
0,20 

mq*cm 280,00 1,17 2,18 3,35 327,60           610,40                 938,00                 

10 10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su

pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in

curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli

angoli, delle zanche di separazione tra pareti e

orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in

cemento con esclusione del gesso Per una

superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno

spessore di cm 2,5 

mq 50,70 6,45 19,48 25,93 327,02           987,64                 1.314,66              
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Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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11 11 Intonaco eseguito con grassello dolce, su

rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta

di coloranti, compresa l'esecuzione dei

raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli

in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino

ad un'altezza di m 4,per una superficie

complessiva di almeno m² 1 

mq 50,70 1,53 5,09 6,62 77,57             258,06                 335,63                 

12 12 INTONACI E CORNICI - Esecuzione di rinzaffo,
per intonaco nuovo a marmorino, costituito da
malta di calce idraulica, conforme alla norma
NHL2 P ENV459/1, e sabbia fine arricchita con
polveri di marmo e soprastante strato di
livellamento; arricciatura superficiale con malta di
calce arricchita con polvere di marmo dello
spessore minimo di mm 2 per formazioni di
superfici perfettamente lisce compatte, compresi
raccordi, spigoli, sgusci ecc 

mq 32,90 8,48 5,49 13,97 278,99           180,62                 459,61                 

13 13 INTONACI E CORNICI - Esecuzione di
arricciatura superficiale, per intonaco nuovo a
marmorino, costituito da malta di calce arricchita
con polvere di marmo dello spessore minimo di
mm 2 per formazioni di superfici perfettamente
lisce e compatte, compresi raccordi, spigoli,
sgusci ecc 

mq 55,40 52,22 2,74 54,96 2.892,99        151,80                 3.044,79              
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Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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14 14 Fornitura di zoccolino in legno verniciato con

cromia analoga a quella della parete e comunque

a scelta della D.L.. Calcolato per ogni centimetro

di altezza e con i bordo superiore raccordato a

semitoro. Il tutto pronto per la successiva posa. 

ml 12.244,50 0,80 0,14 0,94 9.795,60        1.714,23              11.509,83            

15 15 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e

lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10,

compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo

superiore Per una lunghezza di almeno m 2 

ml 1.224,45 1,30 5,09 6,39 1.591,79        6.232,45              7.824,24              

16 16 Legname lavorato su misura sulle diverse facce,

con incastri e sagome semplici con le lavorazioni

e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati,

imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini

piani d'armadio ecc. In abete (Picea abies, Abies

alba) con certificazione di gestione forestale

sostenibile e per quantitativi superiori a m³ 0,1 
mc 0,84 714,39 782,04 1496,43 600,09           656,91                 1.257,00              

17 17 Mancorrente comprese le necessarie ferramenta

e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa

In noce (junglas regia) 

ml 3,50 13,91 18,10 32,01 48,69             63,35                   112,04                 

5



Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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18 18 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre
dello spessore di cm 3 

mq 7,00 132,96 0,00 132,96 930,72           -                       930,72                 

19 19 Provvista di gradini (alzata e/o pedata), coste
refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga
per superficie effettiva, indipendentemente dalla
forma geometrica. in pietra di Luserna dello
spessore di cm 3  

mq 15,59 106,79 0,00 106,79 1.664,86        -                       1.664,86              

20 20 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero
arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm ) Lisciata
di mola per pietre dure 

ml 14,00 1,49 0,00 1,49 20,86             -                       20,86                   

21 21 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui

provvista sia compensata al metro quadrato, per

colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,

cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,

montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura

della pietra contro le superfici di appoggio e la

sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e

spessore, per quantitativi di almeno m² 1 

mq 22,59 17,76 70,60 88,36 401,20           1.594,85              1.996,05              
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Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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22 22 Fornitura e posa in opera di pavimento in cotto

fatto a mano dello spessore di cm 3, in piastrelle

da cm 20x20 fino a cm 40x40, posate mediante

apposita colla per manufatti in cottura, incollate

su sottofondo già predisposto (pagato a parte)

eseguendo le fughe di giunzione con malta

preconfezionata avente le caratteristiche di

compatibilità con il materiale di posa utilizzato.

Lavorazione con interposto giunto in ottone o

neoprene da mm 5 - 6 di larghezza, con

saturazione delle fughe ottenuta con miscela di

leganti idraulici a presa rapida, previo preventivo

spianamento del sottofondo per la

compensazione di spessori diversi. Compresi

oneri per la posa in diagonale delle piastrelle o

per la realizzazione di cornici perimetrali di bordo,

compresa la stuccatura, trattamento finale come

indicato nel presente progetto, compreso ogni

altro onere e magistero occorrente. Compreso

eventuali oneri per addittivi coloranti per rendere

le superfici più uniformi e anticate. 

mq 15,00 78,67 95,14 173,81 1.180,05        1.427,10              2.607,15              

23 23 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici,

inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in

elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con

disegno semplice a linee dirette 

kg 151,93 1,84 3,56 5,40 279,55           540,87                 820,42                 
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Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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24 24 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici,

inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in

elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con

disegno a linee curve o ad intreccio 

kg 456,99 2,47 6,03 8,50 1.128,77        2.755,65              3.884,42              

25 25 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.

Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,

cancellate, inferriate, ringhiere e simili 

kg 608,92 0,37 1,28 1,65 225,30           779,42                 1.004,72              

26 26 Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8) 

kg 167,26 6,40 0,00 6,40 1.070,46        -                       1.070,46              

27 27 Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali

serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate,

inferriate, ringhiere, corrimani e simili. 

kg 167,26 1,03 1,77 2,80 172,28           296,05                 468,33                 

28 28 Trattamento di superfici in ferro compresa la

preparazione del fondo intesa come asportazione

delle parti di ossido in fase di distacco mediante

semplice spazzolatura: con smalto ferromicaceo

a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su

superfici lisce (misurate vuoto per pieno) 

mq 22,83 5,27 8,11 13,38 120,31           185,15                 305,46                 

8



Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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29 29 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso,

maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e

cilindro esterno con funzionamento dall'interno

con barra orizzontale in acciaio cromato Con

funzionamento dall'esterno con maniglia 

cad 1,00 218,77 0,00 218,77 218,77           -                       218,77                 

30 30 Posa di maniglione antipanico Con o senza
funzionamento esterno 

cad 1,00 15,44 50,43 65,87 15,44             50,43                   65,87                   

31 31 Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati
(pavimenti e strutture di qualunque
genere)realizzata mediante trattamenti ripetuti a
base di impregnanti ignifughe, colorato come i
materiali limitrofi,di tipo approvato, applicate a
pennello od a spruzzo sul supporto sverniciato,
tale da garantire una reazione al fuoco del
manufatto corrispondente alla classe 1 e una
resistenza al fuoco corrispondente ad R60
compresa ogni opera accessoria. Compresa ogni
opera accessoria. 

mq 25,20 9,52 11,68 21,20 239,90           294,34                 534,24                 
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Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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32 32 Fornitura e posa in opera di vetro
antisfondamento con di qualsiasi dimensione. Il
tutto compreso la fornitura al piano del vetro, gli
elementi di fissaggio, la posa del vetro e
quant'altro occorre per consegnare il lavoro a
perfetta regola d'arte. 

mq 7,50 85,19 30,26 115,45 638,93           226,95                 865,88                 

33 33 Provvista e posa sportelli lamiera per ispezione.

cad 1,00 24,16 0,00 24,16 24,16             -                       24,16                   

34 34 Riconfigurazione del vano esistente realizzata

con materiali idonei per il mantenimento della

compartimentazione e fornitura e posa di porta

REI metallica con colore a scelta della D.L.,

l'intonaco di finitura, la tinteggiatura e qualunque

altro onere accessorio per consegnare il lavoro

ultimato a perfetta regola d'arte. 

a Corpo 1,00 1069,82 313,00 1382,82 1.069,82        313,00                 1.382,82              
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Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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35 35 Fornitura e posa in opera di porta tamburata di

qualsiasi dimensione e avente come rivestimento

un pannello di MDF dello spessore non inferiore a

5 mm, ossatura in abete, il tutto laccato con

colore a scelta della D.L.. Il tutto da realizzarsi

con le tipologie analoghe a quelle esistenti e

secondo le indicazioni impartite dalla D.L. da

montarsi su idonei falsi telai opportunamente

posizionati, compreso di ferramente e maniglie

uguali a quelle esistenti e presenti in loco le

assistenze edili, la movimentazione al piano, il

trasporto e i controtelai a mascheratura delle

murature esistenti. Tutto compreso nulla escluso

per consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola

d'arte. 

mq 2,10 150,21 252,57 402,78 315,44           530,40                 845,84                 
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Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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36 36 Fornitura e posa in opera di porta tamburata di

qualsiasi dimensione e avente come rivestimento

un pannello di MDF dello spessore non inferiore a

5 mm, ossatura in abete, laminato di 4 mm a

scelta della D.L. e uguale a quelle già posate in

loco. Il tutto da realizzarsi con le tipologie

analoghe a quelle esistenti e secondo le

indicazioni impartite dalla D.L. da montarsi su

idonei falsi telai opportunamente posizionati,

compreso di ferramente e maniglie uguali a quelle

esistenti e presenti in loco le assistenze edili, la

movimentazione al piano, il trasporto e i

controtelai a mascheratura delle murature

esistenti. Tutto compreso nulla escluso per

consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola

d'arte. 

mq 6,72 138,85 208,69 347,54 933,07           1.402,40              2.335,47              

37 37 Fornitura e posa in opera di cornici in legno di
opportuna finiuta minetica con la muratura
circostante. Il tutto compreso di rinzaffo per la
regolarizzazione della superficie sottostante, i
coprifili in abete della dimensione della muratura,
l'elemento superiore centinata, lo smalto degli
elementi lignei di colore a scelta della D.L., la
posa in opera e qualunque altro onere necessario
per cosegnare il lavoro ultimato a perfetta regola
d'arte. 

ml 71,60 20,97 60,39 81,36 1.501,45        4.323,92              5.825,38              
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38 38 Intervento puntuale di sistemazione delle aperture

del piano interrato sia lato giardini che lato Via XX

Settembre. Il tutto compreso di intonaco, ripresa

di muratura, la posa della pietra mancante e

piccoli interventi per permettere il fissaggio del

successivo carter metallico e della griglia. Tutto

compreso nulla escluso per consegnare il lavoro

ultimato a perfetta regola d'arte. 

a Corpo 1,00 467,16 782,27 1249,43 467,16           782,27                 1.249,43              

39 39 Intervento puntuale di spostamento di

alimentazione elettrica. Il tutto comprensivo la

puntuale demolizione di pavimento in cotto, lo

spostamento dell'alimentazione eletrica, la

fornitura e la posa della nuova alimentazione

elettrica, la stuccatura e quant'altro necessario

per completare il lavoro a perfetta regola d'arte. 

a Corpo 1,00 291,39 431,85 723,24 291,39           431,85                 723,24                 

40 40 Fonitura e posa in opera di controparete in lastre
di cartongesso. Il tutto compreso di struttura
portante opportunamente fissata al solaio o alle

murature, la fornitura e posa di garza in nylon, la

sigillatura tra lastra e lastra e con le murature, la

stuccatura, la scartavetratura, il trabattello per il

lavoro in quota e qualsiasi opera accessoria

necessaria per fornire la superficie pronta alle

sucessive opere di decorazione. 

mq 12,40 10,48 20,10 30,58 129,95           249,24                 379,19                 
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Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera
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COSTO MANO 
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41 41 Trattamento per cotto in interni che prevede:
aspirazione completa, lavaggio acido, un lavaggio
alcalino, un lavaggio neutralizzaante,

l'antimacchia, il consolidante, la stesura di più

mani di cera sino all'ottenimento del risultato

richiesto, stesura di una mano di protetturo lunga

durata. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni

opera accessoria per dare il lavoro finito a regola

d'arte. 

mq 4.112,96 9,91 10,08 19,99 40.759,43      41.458,64            82.218,07            

42 42 Modifica di ringhiera posta nel vano P143 Scala

C, il tutto compreso la rimozione degli elementi da

modificare, il taglio, la movimentazione,

l'insermento di nuova ringhiera saldata

all'esistente, il fissaggio alla muratura, la

verniciatura completa dello stesso colore di quella

esistente e quant'altro occorre per consegnare il

lavoro a perfetta regola d'arte. 

a Corpo 1,00 131,43 414,32 545,75 131,43           414,32                 545,75                 

43 43 Fornitura e posa di elemento per la copertura

delle tubazioni del riscaldamento. Il tutto completo

di struttura portante come indicato in progetto, la

modifica dell'elemento di sostegno dei tubi, la

struttura di cartongesso opportunemente fissata

ai telai metallici, la posa del cartongesso, la

stuccatura e quant'altro occorre per consegnare il

lavoro a perfetta regola d'arte. 

a Corpo 1,00 1330,38 3256,78 4587,16 1.330,38        3.256,78              4.587,16              
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44 44 Interventi di sistemazione delle uscite laterali di

sicurezza della Scuderia Grande. Il tutto

compreso la rimozine della porta esistente, la

rimozine del cartongesso, la demolizione di una

porzione di pavimento per la successiva posa

della soglia, la realizzazione di nuova muratura, la

realizzazione di intonaco, la fornitura e la posa di

porta in rovere massicio con effetto a cera, il push

bar e la posa di nuova soglia in pietra di luserna,

lo spostamento della lampada di emergenza a filo

con la nuova porta posata. Il tutto da realizzarsi

secondo i disegni allegati, nulla escluso, tutto

compreso per consegnare il lavoro ultimato a

perfetta regoal d'arte. 

cad 2,00 2572,39 2073,16 4645,55 5.144,78        4.146,32              9.291,10              

45 45 Realizzazione di tinteggiatura finta pietra,

comprensiva di primer di fondo, una mano di

fondo, la spugnatura finta pietra, i teli protettivi e

quant'altro occorre per consegnare il lavoro

ultimato a perfetta regola d'arte. 

mq 50,70 6,16 14,92 21,08 312,31           756,44                 1.068,75              

46 46 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
telai metallici od in legno, misurati in opera sul
minimo rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale Cristalli
temperati 

mq 3,00 7,44 30,26 37,70 22,32             90,78                   113,10                 
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47 47 Intervento di pulizia e restauro dei vasi in pietra
posti sopra il coronamento della Citronera. Il tutto
compreso dell'accurata pulizia con il sistema Jos
Rotek, il consolidamento degli apparati
distaccatti, la stesura di prodotto biocida e il
trattamento preventivo contro la crescita dei
microorganismi biodeteriogeni, la stuccatura con
malta idonea e la stesura di un protettivo
silossanico. Tutto compreso nulla escluso per
consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola
d'arte. 

cad 12,00 509,45 1143,55 1653,00 6.113,40        13.722,60            19.836,00            

48 48 Intervento puntuale di risistemazione delle

colonne della balaustra del terrazzo della

Citroniera. Il tutto compreso la rimozione del film

pittorico, la pulitura delle superfici propedeutica

alle altre operazioni, il consolidamento con

ripetute inibizioni di resine acriliche e silicato di

etile, stuccatura delle fessurazioni e microlesioni,

integrazione delle piccole mancanze con malta

costituita da calce idraulica e cocciopesto,

applicazione di pittura silossanica, stesura di

protettivo ad esclusione della sola piattaforma per

il lavoro in quota, tutto compreso nulla escluso

per cosegnare il lavoro ultimato a perfetta regola

d'arte. 

a Corpo 1,00 2779,24 6351,94 9131,18 2.779,24        6.351,94              9.131,18              
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49 49 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu'

tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne 
mq 8,40 1,06 4,14 5,20 8,90               34,78                   43,68                   

50 50 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine

sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al

30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su

fondi gia' preparati Su qualsiasi superficie 

mq 125,88 2,16 2,20 4,36 271,90           276,94                 548,84                 

51 51 Realizzazione di velatura con tinta a calce, previa

imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese da

realizzarsi su soffitti e pareti interne, comprensivo

di tutti gli oneri per l'accurata protezione degli

elementi presenti, la difficolta di riprendere la tinta

esistente, la mimetizzazione dei piccoli rappezzi

di velatura e qualsiasi onere per consegnare il

lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. 

mq 773,78 4,32 13,66 17,98 3.342,73        10.569,83            13.912,56            
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52 52 Realizzazione del sistema di oscuramento delle

finestre lato cortile della Citroniera. Il tutto

comprensivo di forex da 5 mm colore bianco o

panna, la verifica delle misure e la creazione della

dima, il taglio a misura del forex, la fornitura e la

posa dello stesso all'interno dei telaietti in abete

già posti in opera, gli oneri relativi al fissaggio, la

siliconatura completa del Forex per impedire

l'accesso della luce, la tinteggiatura dei telaietti in

abete accostai al serramento e del silicone posta

in opera oltre a quant'altro occorre per

consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola

d'arte. Il tutto verà valutato al netto dell'area di

oscuramento. 

cad 15,00 503,48 345,48 848,96 7.552,20        5.182,20              12.734,40            
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53 53 Realizzazione del sistema di oscuramento

costituito da telai lignei e forex da 5 mm. Il tutto

compreso di struttura in abete debitamente

dipinta e di forex da 5 mm colore bianco o panna,

la creazione di opportune dime, la verifica delle

misure e la creazione della dima, il taglio a misura

del forex, la fornitura e la posa dello stesso

all'interno dei telaietti in abete da posizionarsi in

opera, gli oneri relativi al fissaggio, la siliconatura

completa del Forex per impedire l'accesso della

luce, la tinteggiatura dei telaietti in abete accostati

al serramento e del silicone, posta in opera oltre a

quant'altro occorre per consegnare il lavoro

ultimato a perfetta regola d'arte. Il tutto verà

valutato al netto dell'area di oscuramento. 

cad 15,00 197,32 197,88 395,20 2.959,80        2.968,20              5.928,00              

54 54 Fornitura e posa di Carter per i ventilconvettori già 

posati in loco di qualsiasi dimensione. Il tutto

comprensivo di elementi di fissaggio, la fornitura

e la posa dei carter, l'elemento per l'appoggio dei

termastati e qualsiasi onere aggiuntivo per

consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola

d'arte. 

cad 74,00 169,98 34,55 204,53 12.578,52      2.556,70              15.135,22            

    128.509,39           125.351,27            253.860,67 A) IMPORTO TOTALE DELLE OPERE A MISURA
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55 55 Operaio specializzato Ore normali 

h 11,00 6,23 25,63 31,86 68,53             281,93                 350,46                 

56 56 Operaio comune Ore normali 
h 8,00 5,55 22,82 28,37 44,40             182,56                 226,96                 

57 57 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di conduttori unipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5 

m 30,00 0,27 0,39 0,66 8,10               11,70                   19,80                   

58 58 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo bipolare compresi i
collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 2
x 1,5 

cad 100,00 0,71 0,82 1,53 71,00             82,00                   153,00                 

59 59 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 35 

m 105,00 4,42 2,01 6,43 464,10           211,05                 675,15                 
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60 60 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 50 
m 600,00 6,10 2,48 8,58 3.660,00        1.488,00              5.148,00              

61 61 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 70

m 300,00 8,35 2,86 11,21 2.505,00        858,00                 3.363,00              

62 62 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 95 

m 180,00 10,86 3,29 14,15 1.954,80        592,20                 2.547,00              
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63 63 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 185 

m 560,00 20,40 4,59 24,99 11.424,00      2.570,40              13.994,40            

64 64 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 2,5 

m 15,00 1,57 1,23 2,80 23,55             18,45                   42,00                   

65 65 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 6 

m 120,00 2,87 1,66 4,53 344,40           199,20                 543,60                 
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66 66 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 6 

m 740,00 4,62 2,68 7,30 3.418,80        1.983,20              5.402,00              

67 67 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 16 

m 230,00 10,55 4,05 14,60 2.426,50        931,50                 3.358,00              

68 68 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 25 

m 120,00 16,15 4,47 20,62 1.938,00        536,40                 2.474,40              
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69 69 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 35 

m 105,00 5,08 2,01 7,09 533,40           211,05                 744,45                 

70 70 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 50 

m 150,00 6,58 2,42 9,00 987,00           363,00                 1.350,00              

71 71 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni

accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 95 

m 190,00 12,64 3,24 15,88 2.401,60        615,60                 3.017,20              

72 72 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1
kV 3 x 1,5 

m 130,00 2,72 1,05 3,77 353,60           136,50                 490,10                 
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73 73 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1
kV 3 x 2,5 

m 340,00 3,45 1,22 4,67 1.173,00        414,80                 1.587,80              

74 74 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
predisposte, di cavo pentapolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1
kV 5 x 10 

m 50,00 13,27 3,24 16,51 663,50           162,00                 825,50                 

75 75 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi per la trasmissione dati in
rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o
schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e
CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo
UTP cat 5E 

m 7.000,00 0,58 1,07 1,65 4.060,00        7.490,00              11.550,00            

76 76 F.O. Fornitura in opera di spina con portafusibili o

cassetta di derivazione con portafusibili per

l'alimentazione dei carichi compreso ogni

accessorio per la posa in opera. F.O. di

Blindosbarra - spina con portafusibile 16A - 2P 

cad 2,00 11,77 5,95 17,72 23,54             11,90                   35,44                   

25



Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera

 PREZZO 
UNITARIO € 

 IMPORTO 
OGGETTO DI 

RIBASSO 

 IMPORTO MANO 
D'OPERA 

 IMPORTO 
TOTALE 

UNITA’ 
MISURA

 TOTALI 

N° 
ORD

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

QUANTITA'ART.

PREZZO 
UNITARIO 

OGGETTO DI 
RIBASSO

COSTO MANO 
D'OPERA

77 77 F.O Fornitura in opera di elementi rettilinei per
blindosbarre con involucro esterno in lamiera di
acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni
accessorio per la posa in opera. F.O. di
Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P
Al 

m 120,00 61,40 14,55 75,95 7.368,00        1.746,00              9.114,00              

78 78 F.O. Fornitura e posa in elementi rettilinei con

barriera interna ed esterna tagliafiamma (E120)

per blindosbarre con involucro esterno in lamiera

di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni

accessorio per la posa in opera. F.O. di

Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P

Al - REI 120 
m 9,00 185,24 29,11 214,35 1.667,16        261,99                 1.929,15              

79 79 F.O. Fornitura in opera di testata di chiusura. F.O.
di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre
fino a 160 A - 4P Al 

cad 3,00 28,70 32,37 61,07 86,10             97,11                   183,21                 

80 80 F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione
destra o sinistra compreso giunzioni ed ogni
accessorio per la posa in opera. F.O. di
Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre
da 160 A - 4P Al 

cad 1,00 255,75 97,04 352,79 255,75           97,04                   352,79                 

26



Interventi di completamento della Citroniera Stima dei lavori e della mano d'opera

 PREZZO 
UNITARIO € 

 IMPORTO 
OGGETTO DI 

RIBASSO 

 IMPORTO MANO 
D'OPERA 

 IMPORTO 
TOTALE 

UNITA’ 
MISURA

 TOTALI 

N° 
ORD

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE

QUANTITA'ART.

PREZZO 
UNITARIO 

OGGETTO DI 
RIBASSO

COSTO MANO 
D'OPERA

81 81 F.O. Fornitura in opera di alimentazione

intermedia compreso giunzioni ed ogni accessorio

per la posa in opera. F.O. di Blindosbarra -

aliment. intermedia per sbarre da 160 A - 4P Al 

cad 1,00 306,95 121,31 428,26 306,95           121,31                 428,26                 

82 82 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore

predisposto di interruttore automatico

magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C

potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI

EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa

ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva

C - 2P - da 10 a 32 A 

cad 1,00 28,89 7,66 36,55 28,89             7,66                     36,55                   

83 83 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da

accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare, classe AC (per correnti di guasto

alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC ¬30 mA 

cad 1,00 40,21 2,12 42,33 40,21             2,12                     42,33                   
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84 84 "F.O. Fornitura in opera entro quadro o
contenitore predisposto di interruttore automatico
con sganciatore magnetotermico su tutti i poli,
tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V,
potere d'interruzione Icu a 380V 25 kA, Ics=Icu,
soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa
fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con
qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda,
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 4P -
da 125 A 

cad 2,00 324,79 20,41 345,20 649,58           40,82                   690,40                 

85 85 "F.O. Fornitura in opera entro quadro o

contenitore predisposto di interruttore automatico

con sganciatore magnetotermico su tutti i poli,

tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V,

potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo N)

Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia

magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile,

attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale,

compreso i capicorda, ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici F.O. di interr

magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 160 A 

cad 2,00 408,76 23,40 432,16 817,52           46,80                   864,32                 
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86 86 F.O. Fornitura in opera di sganciatori differenziali

da abbinare ad interruttori autoamtici tipo

scatolato con corrente e tempo l'intervento

regolabili, compreso i capicorda, ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

Blocco diff. per interr.fino a 250A 4P 

cad 4,00 360,66 17,02 377,68 1.442,64        68,08                   1.510,72              

87 87 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con

contatti NA oppure NC, ciruito di comando a

qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-

V), con possibilità di comado manuale sul fronte

del contattore.compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore

modulare 2P 16 A (categoria AC7a) 

cad 6,00 20,45 7,66 28,11 122,70           45,96                   168,66                 

88 88 F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura

multifunzione per corrente, tensione, frequenza,

potenza, energia attiva e reattiva, fattore di

potenza, per corrente continua o alternata e per

qualsiasi tensione di funzionamento.compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di multimetro digitale 

cad 2,00 315,97 25,53 341,50 631,94           51,06                   683,00                 
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89 89 F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da

19", in lamiera zincata e verniciata, completo di

montanti e struttura interna per installazione di

pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro

temperato, porte laterali e posteriori apribili o

removibili tramite apposita chiave per consentire

un facile accesso alle apparecchiature, ingresso

cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione,

compreso barre per fissaggio cavi, eventuali

golfari di sollevamento ruote. compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di Armadio rack 600x600x600 

cad 2,00 405,86 21,01 426,87 811,72           42,02                   853,74                 

90 90 F.O. Fornitura in opera di componenti per quadri
rack. F.O. di coppia montanti verticali 

cad 2,00 56,43 4,26 60,69 112,86           8,52                     121,38                 

91 91 F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per il

fissaggio dei cavi. F.O. di barre ferma cavi orizz.

cad 2,00 8,67 1,66 10,33 17,34             3,32                     20,66                   

92 92 F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per il
fissaggio dei cavi. F.O. di barre ferma cavi
verticale 

cad 2,00 16,15 3,40 19,55 32,30             6,80                     39,10                   
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93 93 F.O. Fornitura in opera di mensola fissa o

estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo

rack da 19", completo degli accessori per il

montaggio. F.O. di mensola supporto fissa P=600 

cad 2,00 46,57 2,12 48,69 93,14             4,24                     97,38                   

94 94 F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in
metallo verniciato per connettori in fibra ottica
(F.O.) di qualsisi tipo, per quadri tipo rack da 19",
completo degli accessori per il montaggio. F.O. di
cassetto per fibra ottica 

cad 4,00 125,33 3,40 128,73 501,32           13,60                   514,92                 

95 95 F.O. Fornitura in opera di pannello passacavo in

metallo verniciato per quadri tipo rack da 19",

completo di anelli ed accessori per il montaggio.

F.O. di pannello passa cavo 

cad 8,00 34,87 1,28 36,15 278,96           10,24                   289,20                 

96 96 F.O. Fornitura in opera di pannello cieco in
metallo verniciato per quadri tipo rack da 19",
completo degli accessori per il montaggio. F.O. di
pannello cieco H=1 unità 

cad 4,00 16,49 1,28 17,77 65,96             5,12                     71,08                   
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97 97 F.O. Fornitura in opera di pannello con 5/6 prese

elettiche 230V 10/16A tipo universale, per quadri

tipo rack da 19", completo degli accessori per il

montaggio. F.O. di pannello con prese 230V 

cad 2,00 93,51 2,55 96,06 187,02           5,10                     192,12                 

98 98 F.O. Fornitura in opera di contenitori a rack F.O.

di contenitore a rack per 12 unità modulari 

cad 6,00 169,10 6,81 175,91 1.014,60        40,86                   1.055,46              

99 99 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a

D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086

(CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa

emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di

alogeni, con grado di protezione minimo IP 65,

completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,

rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro

accessorio per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e cassette di

derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza

alogeni" - D.20 mm 

m 400,00 2,50 1,50 4,00 1.000,00        600,00                 1.600,00              
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100 100 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a

D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086

(CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa

emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di

alogeni, con grado di protezione minimo IP 65,

completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,

rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro

accessorio per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e cassette di

derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza

alogeni" - D.32 mm 

m 100,00 4,27 1,84 6,11 427,00           184,00                 611,00                 
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101 101 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a

D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086

(CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa

emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di

alogeni, con grado di protezione minimo IP 65,

completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,

rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro

accessorio per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e cassette di

derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza

alogeni" - D.40 mm 

m 300,00 6,09 2,01 8,10 1.827,00        603,00                 2.430,00              
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102 102 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

resistente alla propagazione della fiamma, 

resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a

D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086

(CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa

emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di

alogeni, con grado di protezione minimo IP 65,

completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,

rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro

accessorio per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e cassette di

derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza

alogeni" - D.50 mm 

m 50,00 7,76 2,12 9,88 388,00           106,00                 494,00                 

103 103 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene

a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza

alla compressione =>350N, completa di raccordi

ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso

la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di

tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110 

m 40,00 3,37 3,45 6,82 134,80           138,00                 272,80                 
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104 104 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione

da esterno in PVC con coperchio basso, grado di

protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione

dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni

ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di

cassetta da parete 190x140x70 

cad 30,00 7,38 4,26 11,64 221,40           127,80                 349,20                 

105 105 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione

da esterno in PVC con coperchio basso, grado di

protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione

dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni

ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di

cassetta da parete 300x220x120 

cad 25,00 20,39 5,10 25,49 509,75           127,50                 637,25                 

106 106 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione

da esterno in PVC con coperchio alto, grado di

protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione

dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni

ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di

cassetta da parete con coperchio alto

150x110x140 

cad 19,00 6,23 4,26 10,49 118,37           80,94                   199,31                 
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107 107 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti

modulari in materiale termoplasitico da incasso

per l'installazione di apparecchiatura modulare

componibile, compreso il supporto portafrutti, la

malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della

muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a

3 moduli o tonde 

cad 60,00 2,54 4,54 7,08 152,40           272,40                 424,80                 

108 108 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori
predisposti, di apparecchi modulari di comando
componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O.
di copriforo 

cad 60,00 0,49 0,20 0,69 29,40             12,00                   41,40                   

109 109 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori

predisposti, di connettori modulari per i segnali

TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti

elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP 

cad 120,00 9,54 3,83 13,37 1.144,80        459,60                 1.604,40              

110 110 F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale

isolante per l'installazione di apparecchiature

modulari componibili nelle scatole portafrutti da

incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei

supporti esistenti. F.O. di supporti fino a 3 moduli 

cad 60,00 0,63 0,39 1,02 37,80             23,40                   61,20                   
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111 111 F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in

materiale plastico con finitura in tecnopolimero o

alluminio anotizzato, installate a vite o ad

incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle

placche esistenti. F.O. di placche finitura in

tecnopolimero fino a 3 moduli 

cad 60,00 1,72 0,19 1,91 103,20           11,40                   114,60                 

112 112 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo
F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto
presa civile 

cad 2,00 46,09 67,67 113,76 92,18             135,34                 227,52                 

113 113 F.O. impianto per presa tipo CEE 4p+t (escluso il

gruppo presa)Valgono le note dell'art. 06.A14.D01

F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa

CEE4P+T 32A (cond. min. 6 mmq) 

cad 28,00 43,43 36,12 79,55 1.216,04        1.011,36              2.227,40              
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114 114 P.O. Posa in opera di gruppi di continuità statici
(UPS)alimentazione del carico tramite inverter
statico, con batteria intampone e raddrizzatore
collegato alla rete. caratteristiche nominali:
tensione di rete 380/220 v +-10 % frequenza di
rete 50 hz +- 5 % tensione regolata 380/220 v +-
1% frequenza regol. 50 hz +- 0.5% (0.05% in
trifase escluso la fornitura della batteria
tampone,comprese verifiche prove e messa in
servizio P.O. di gruppi di continuità ups 5 - 20
kVA 

cad 1,00 29,48 121,30 150,78 29,48             121,30                 150,78                 

115 115 Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque 
tipo di posa, compreso il trasporto dei materiali di
risulta. rimozione cavo o linee multipolari fino a 25
mm2 

m 1.020,00 0,14 0,57 0,71 142,80           581,40                 724,20                 

116 116 Rimozione per ricupero o alienazione di

apparecchiature elettriche e relativi accessori

(custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il

trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino.

rimozione apparec. civili 

cad 85,00 0,38 1,54 1,92 32,30             130,90                 163,20                 
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117 117 Gruppi di continuita' statici: alimentazione del
carico tramite inverter statico, con batteria
intampone e raddrizzatore collegato alla rete.

caratteristiche nominali: tensione di rete 380/220

v +-10 % frequenza di rete 50 hz +- 5 % tensione

regolata 380/220 v +- 1% frequenza regol. 50 hz

+- 0.5% (0.05% in trifase escluso la fornitura della

batteria tampone UPS. gruppo di continuità trifase

20 kVA 

cad 1,00 10409,50 0,00 10409,50 10.409,50      -                       10.409,50            

118 118 Fornitura e posa in opera: cavo pentapolare del

tipo flessibile ed isolato per energia e

segnalamento tipo FG7(O)R, in tubi o canaline

predisposte, compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente funzionante. Marca

EMCAVI modello FG7(O)R 5G35 mmq o similare 

m 30,00 32,58 2,42 35,00 977,40           72,60                   1.050,00              

119 119 Fornitura e posa in opera di: Spina di derivazione
con contatti a pinza completa di sezionatore, del
tipo: 
-BS derivazione 125A 3+PE+Nsezionato IP54
fusib. NH Compreso di ogni altro onere e
accessorio a dare l'opera completa e funzionante.
Marca POGLIANO o similare 

cad 7,00 326,57 24,23 350,80 2.285,99        169,61                 2.455,60              
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120 120 Fornitura e posa in opera di: Spina di derivazione
con contatti a pinza completa di sezionatore, del
tipo: 
- BS derivaz. 63A 3+N+PE IP54 portafusibili e
tappo
Compreso di ogni altro onere e accessorio a dare
l'opera completa e funzionante. Marca
POGLIANO o similare 

cad 12,00 238,87 24,23 263,10 2.866,44        290,76                 3.157,20              

121 121 Fornitura e posa in opera di: SWITCH 2810 POE

24 PORTE La serie di switch HP 2810 è costituita

da due switch: lo Switch HP 2810-24G a 24 porte

con 20 porte 10/100/1000 e lo Switch HP 2810-

48G a 48 porte con 44 porte 10/100/1000. Inoltre,

ogni switch è dotato di quattro porte dual-

personality per connettività RJ-45 10/100/1000 o

Gigabit in fibra ottica mini-GBIC.

Ideale per connettività 10/100/1000 sicura e ad

elevate prestazioni, lo switch serie 2810 offre

sicurezza di accesso e prioritizzazione avanzata

oltre a funzionalità di monitoraggio del traffico. La

serie è economica e facile da usare, con un

formato 1U poco profondo che assicura flessibilità

operativa per l'utilizzo con armadi di distribuzione

più piccoli. Compreso di ogni altro onere e

accessorio a dare l'opera completa e funzionante.

Marca HP modello CQD12002 o similare 

cad 2,00 561,10 48,45 609,55 1.122,20        96,90                   1.219,10              
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122 122 Fornitura e posa in opera di: gruppo prese CEE,
installate entro quadro, composte come di seguito
indicato: 
- n.1 GEW-GW66320N - PR.BL IP67
S.F.3P+N+T 32A 400V 6H SBF 
- n.1 GEW-GW67364N - PR.BL IP67
S.F.3P+N+T 63A 400V 6H SBF
- n.1 GEW-GW68022N - Q-DIN 20M.1PR.BL.63A
2PR.BL.16/32A IP65 
- n.1 GEW-GW68292 - COPERCHIO CIECO
PER CALOTTA 16A IP65 
- n.1 GEW-GW92090 - INT.
MAGNETOTERMICO 4P C32 6KA 4M 
- n.1 GEW-GW92093 - INT.
MAGNETOTERMICO 4P C63 6KA 4M 
- n.1 GEW-GW95603 - INT.DIFF.PURO 4P.125A
ISTANT.AC/0,3 4M
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca GEWISS o similare. 

cad 7,00 1033,17 24,23 1057,40 7.232,19        169,61                 7.401,80              
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123 123 Fornitura e posa in opera di: gruppo prese CEE,
installate entro quadro, composte come di seguito
indicato: 
-n.2 GEW-GW66320N - PR.BL IP67 S.F.3P+N+T
32A 400V 6H SBF 
-n.1 GEW-GW68022N - Q-DIN 20M.1PR.BL.63A
2PR.BL.16/32A IP65 
-n.1 GEW-GW68292 - COPERCHIO CIECO PER
CALOTTA 16A IP65 
-n.2 GEW-GW92090 - INT. MAGNETOTERMICO
4P C32 6KA 4M 
-n.1 GEW-GW94759 - INT.DIFF.PURO 4P.63A
ISTANT.AC/0,3 4M
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca GEWISS o similare. 

cad 12,00 495,87 24,23 520,10 5.950,44        290,76                 6.241,20              
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124 124 Fornitura e posa in opera di: gruppo prese CEE,
installate entro quadro, composte come di seguito
indicato: 
-n.1 GEW-GW66320N - PR.BL IP67 S.F.3P+N+T
32A 400V 6H SBF 
-n.1 GEW-GW66304N - PR.BL IP67 S.F.2P+T
16A 230V 6H SBF 
-n.1 GEW-GW68022N - Q-DIN 20M.1PR.BL.63A
2PR.BL.16/32A IP65 
-n.1 GEW-GW68292 - COPERCHIO CIECO PER
CALOTTA 16A IP65 
-n.1 GEW-GW92090 - INT. MAGNETOTERMICO
4P C32 6KA 4M 
-n.1 GEW-GW92047 - INT. MAGNETOTERMICO
2P C16 6KA 2M 
-n.1 GEW-GW94759 - INT.DIFF.PURO 4P.63A
ISTANT.AC/0,3 4M 
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca GEWISS o similare. 

cad 14,00 442,87 24,23 467,10 6.200,18        339,22                 6.539,40              

125 125 Fornitura e posa in opera di: cordone di

permutazione del tipo - BTI-C92200UC6 - btnet -

cordone RJ45 cat6 UTP20 mt. Compreso di ogni

altro onere necessario a dare l'opera completa e

secondo le buone regole dell'arte. Marca

BTICINO modello BTI-C92200UC6 - btnet -

cordone RJ45 cat6 UTP20 mt o similare. 

cad 10,00 95,63 12,12 107,75 956,30           121,20                 1.077,50              
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126 126 Fornitura e posa in opera di: cordone di

permutazione del tipo - BTI-C92150UC6 - btnet -

cordone RJ45 cat6 UTP15 mt. Compreso di ogni

altro onere necessario a dare l'opera completa e

secondo le buone regole dell'arte. Marca

BTICINO modello BTI-C92150UC6 - btnet -

cordone RJ45 cat6 UTP15 mt o similare. 

cad 10,00 71,78 12,12 83,90 717,80           121,20                 839,00                 

127 127 Fornitura e posa in opera di: cavo UTP cat. 5E blu

da esterno, isolato in DURAFLAM LSZH, idoneo

per la posa in esterno. Compreso di ogni altro

onere necessario a dare l'opera completa e

secondo le buone regole dell'arte. Marca

BETACAVI modello BN UTP 5E o similare. 

m 500,00 1,76 4,84 6,60 880,00           2.420,00              3.300,00              

128 128 Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca BTICINO modello BTI-
C9250U/5E - btnet - cordone RJ45 cat5E UTP -
5m o similare. 

cad 19,00 9,43 12,12 21,55 179,17           230,28                 409,45                 
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129 129 Fornitura e posa in opera di: apparecchiature per
la connessione della rete a fibra ottica, composta
da: 
-n.1 BTI-C9130SC50 - btnet - connettore SC per
fibra 50/125 
-n.1 BTI-HC4268SC - axolute - btnet connettore
ottico tipo SC 
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca BTICINO serie BNET o similare. 

cad 48,00 51,78 12,12 63,90 2.485,44        581,76                 3.067,20              

130 130 Fornitura e posa in opera di: spina mobile stagne
con cablaggio a vite del tipo 
- GEW-GW61053 - SPINA MOB.STAG.3P+N+T

63A 400V 6H 

Compreso di ogni altro onere necessario a dare

l'opera completa e secondo le buone regole

dell'arte. Marca GEWISS modello GEW-

GW61053 - SPINA MOB.STAG.3P+N+T 63A

400V 6H o similare. 

cad 31,00 36,08 12,12 48,20 1.118,48        375,72                 1.494,20              
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131 131 Fornitura e posa in opera di: presa stagne con
cablaggio a vite del tipo 
- GEW-GW63527 - PRESA FISSA
90°PAR.ST.3P+N+T 63A 
400V 6H 
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca GEWISS modello GEW-
GW63527 - PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+N+T
63A 400V 6H o similare. 

cad 3,00 47,18 12,12 59,30 141,54           36,36                   177,90                 

132 132 Fornitura e posa in opera di: apparecchiature per

la connessione della rete a fibra ottica patch cord,

composta da: 

-n.1 BTI-C9202LCST - btnet - cordone LC/ST

fibra 50/125 OM2 2m 

Compreso di ogni altro onere necessario a dare

l'opera completa e secondo le buone regole

dell'arte. Marca BTICINO serie BNET o similare.

cad 8,00 43,23 12,12 55,35 345,84           96,96                   442,80                 

133 133 Fornitura e posa in opera di: spina mobile stagne
con cablaggio a vite del tipo 
- GEW-GW60026H - SPINA MOB.HP IP67 2P+T
16A 230V 6H
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca GEWISS modello GEW-
GW60026H - SPINA MOB.HP IP67 2P+T 16A
230V 6H o similare. 

cad 4,00 8,63 12,12 20,75 34,52             48,48                   83,00                   
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134 134 Fornitura e posa in opera di: presa stagne con
cablaggio a vite del tipo 
- GEW-GW62477 - PRESA FISSA
90°PAR.PR.2P+T 16A 
230V 6H 
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca GEWISS modello GEW-
GW62477 - PRESA FISSA 90°PAR.PR.2P+T 16A 
230V 6H o similare. 

cad 4,00 9,98 12,12 22,10 39,92             48,48                   88,40                   

135 135 Fornitura e posa in opera di: spina mobile stagne
con cablaggio a vite del tipo 
- GEW-GW60042H - SPINA MOB.HP IP67
3P+N+T 
32A 400V 6H 
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca GEWISS modello GEW-
GW60042H - SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A
400V 6H o similare. 

cad 8,00 26,38 12,12 38,50 211,04           96,96                   308,00                 
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136 136 Fornitura e posa in opera di: presa stagne con
cablaggio a vite del tipo 
- GEW-GW62493 - PRESA FISSA
90°PAR.PR.3P+N+T 
32A 400V 6H 
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca GEWISS modello GEW-
GW62493 - PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P+N+T
32A 400V 6H o similare. 

cad 8,00 14,78 12,12 26,90 118,24           96,96                   215,20                 

137 137 Fornitura e posa in opera di: presa fissa verticale
interbloccate con fondo con interruttore rotativo e
base portafusibili del tipo e così composta: 
-n.1 GEW-GW66242N - PR.BL IP67 C.F.3P+N+T
32A 400V 6H CBF 
-n.1 GEW-GW72110 - FUSIBILE GG 10,3X38
32A 400V 
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e secondo le buone regole
dell'arte. Marca GEWISS modello GEW-
GW66242N + GW72110 o similare. 

cad 28,00 97,73 12,12 109,85 2.736,44        339,36                 3.075,80              
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138 138 Fornitura e posa in opera di: Access Point per

rete wireless collegato all'impianto mediante cavo

UTP cat. 5E blu da esterno. Compreso di ogni

altro onere necessario a dare l'opera completa e

secondo le buone regole dell'arte. Marca

SOPHOS modello Access Point AP50 o similare. 

cad 17,00 543,87 24,23 568,10 9.245,79        411,91                 9.657,70              

139 139 Fornitura e posa in opera di: apparecchiature per

rete wireless, per la gestione, la centralizzazione

e la sicurezza della nuova rete WI-FI, composto

dalle seguenti apparecchiature:

- n.1 Sophos UTM 425 Firewall o similare;

- n.1 Sophos FullGuard Bundle SW o similare;

- n.1 HP 830 24P PoE+ Unif Wired-WLAN Swch

o similare.

- programmazione, avvio, start-up, collaudo e

quanto altro necessario, il tutto dovrà essere

eseguito da personale personalizzato.

Compreso di ogni altro onere necessario a dare

l'opera completa e secondo le buone regole

dell'arte.

a Corpo 1,00 23714,80 193,80 23908,60 23.714,80      193,80                 23.908,60            
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140 140 Fornitura e posa in opera di: spina per
blindosbarra, sezionata, del tipo - BS deriv. 63A
3+N+PE IP54 portafusibili e tappo. Incluso di
fusibili. Compreso di ogni altro onere necessario
a dare l'opera completa e secondo le buone
regole dell'arte. Marca POGLIANO
BLINDOSBARRE modello 110841Z0HAC o
similare. 

cad 14,00 235,93 12,12 248,05 3.303,02        169,68                 3.472,70              

141 141 Fornitura e posa in opera di: Torretta di potenza
del tipo carrabile a "scomparsa", con
azionamento del tipo manuale, meccanismo di
apertura a manovella, idonea per la distribuzione
elettrica, aria e acqua, grado di protezione IP667,
costituita da: 
-n.2 MT - 4P - 125A - 10kA 
-n.2 PRESE CEE 3P+N+T da 125A 
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e funzionante. Marca JOLLY
TOWER modello JT01 o similare 

cad 2,00 3309,95 193,80 3503,75 6.619,90        387,60                 7.007,50              
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142 142 Fornitura e posa in opera di: Torretta di potenza
del tipo carrabile a "scomparsa", con
azionamento del tipo manuale, meccanismo di
apertura a manovella, idonea per la distribuzione
elettrica, aria e acqua, grado di protezione IP667,
costituita da: 
-n.2 MT - 4P - 32A - 10kA 
-n.2 PRESE CEE 3P+N+T da 32A 
Compreso di ogni altro onere necessario a dare
l'opera completa e funzionante. Marca JOLLY
TOWER modello JT01 o similare 

cad 2,00 2918,40 193,80 3112,20 5.836,80        387,60                 6.224,40              

143 143 Fornitura e posa in opera di: Gel bicomponente di

elevatissime caratteristiche dielettriche e

termiche, ideale per sistemi di connessioni

(muffole e cassette) per cavi di potenza.

Compreso di ogni altro onere necessario a dare

l'opera completa e funzionante. Marca RAYTECH

modello MAGIC GEL o simile.

cad 19,00 35,49 7,26 42,75 674,31           137,94                 812,25                 

144 144 Fornitura e posa in opera di: Morsettiera 6P per

derivazione su barra DIN fi 2,5 mmq, con

supporto per guida DIN. Compreso di ogni altro

onere necessario a dare l'opera completa e

funzionante. Marca BTICINO o simile.
cad 5,00 107,18 12,12 119,30 535,90           60,60                   596,50                 
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145 145 Fornitura e posa in opera di: Barra guida DIN 35.
L=50 cm. Compreso di ogni altro onere
necessario a dare l'opera completa e funzionante.
Marca GEWISS o similare.

cad 1,00 15,24 7,26 22,50 15,24             7,26                     22,50                   

    159.641,03             34.603,12            194.244,15 

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE A) + B)     288.150,42           159.954,39            448.104,82 

Oneri sicurezza ai sensi del DL 81/08 e s.m.i.                1.883,59 

B) IMPORTO TOTALE DELLE OPERE A CORPO
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