83 |.a Venaria Reale

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

Prot. n. (in originale)
Data 29.04.2014

Oggetto: Interventi di completamento della Citroniera. C.1.G. 5681231C1F

PROROGA TERMINI DI SCADENZA

Con riferimento alla procedura in oggetto si segnala che per mero errore la voce 139 dell’elenco
prezzi unitari, della stima dei lavori e dell’analisi prezzi non corrispondevano alla relativa voce del
computo metrico.

Pertanto si rettificano e pubblicano i nuovi documenti e si proroga la data di scadenza della
gara alle ore 12.00 del giorno 26/05/2014.

Eventuali chiarimenti di natura tecnica e di natura procedurale-amministrativa possono essere
richiesti dai concorrenti, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo

ufficio.gare@pec-lavenariareale.it oppure via fax al numero 011/4322763, pena la non

considerazione degli stessi, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/05/2014.

Si precisa che eventuali informazioni complementari, di interesse generale, saranno portate a
conoscenza di tutti i concorrenti che ne avranno fatto richiesta, entro le ore 17,00 del giorno
19/05/2014.

La seduta di gara si terra il giorno 27 maggio 2014 alle ore 10.00 in una sala del Consorzio presso
la Reggia di Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4, in seduta pubblica aperta ai soli legali

rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Maurizio Reggi

(in originale)

*4¢
L 664
L 224
SETTORE CONSERVAZIONE GIARDINI
Piazza della Repubblica 4 « 10078 La Venaria Reale (Torino) ¢ Italia
tel +39 011 4992300 + fax +39 011 4992385

www.lavenariareale.it


mailto:lavenariareale.gare@gmail.com

