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1 riferimenti normativi 
 
Il corpo normativo vigente riferito alla determinazione dei costi per la sicurezza nei cantieri edili,  viene nel 
seguito sinteticamente richiamato:   
 

 Il D.Lgs n. 163/2006, “Codice degli Appalti”, entrato in vigore il 1° luglio 2006 

 l'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006, “Codice degli Appalti”, entrato in vigore il 1° luglio 2006 

 Il D.Lgs n. 81/2008, allegato XV, art. 4, attuazione dell’articolo 1 della L. 123/2007 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 Il D.Lgs. 106/2009, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 artt. 1559, 1560, 1561, 1564 del codice civile 
 
 
 

2 metodologia di calcolo dei costi 
 
In base ai disposti di Legge vigenti e tenuto conto dell’allegato XV, art 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il CSP 
ritiene che la corretta metodologia di valutazione degli oneri per la sicurezza sia la seguente: 

 stimare i “Costi Contrattuali per la Sicurezza” (C.S.C.) specifici e diversi per ogni lavorazione quali 
ponteggi, trabattelli, parapetti, impalcati, protezioni fisiche, intavolati, armature ecc.; la stima di 
tali oneri deve essere analitica, così come richiesto nella legge sopra citata.  

 

2.1 costi della sicurezza contrattuali  

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i., allegato XV, art. 4, stabilisce che ove è prevista la redazione del PSC ai sensi dal 
Titolo IV, Capo I, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel 
cantiere, i costi riportati nell’elenco indicativo e non esauriente degli elementi riportati nella tabella che 
segue.  
 

CATEGORIA ELEMENTI DI COSTO 
 
APPRESTAMENTI  
(Allegato XV, art. 4, comma 4.1, lettera a) 

 
- Ponteggi  
- Trabattelli  
- Ponti su cavalletti  
- Impalcati  
- Parapetti  
- Andatoie  
- Passerelle 
- Armatura pareti di scavo 
- Gabinetti  
- Locali per lavarsi  
- Spogliatoi 
- Refettori 
- Locali ricovero e di riposo 
- Dormitori 
- Camere di medicazione  

- Recinzioni di cantiere  
- Infermerie  
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CATEGORIA ELEMENTI DI COSTO 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
(Allegato XV, art. 4, comma 4.1, lettera b) 

- DPI  
- etc.  

 
ATTREZZATURE 
(Allegato XV, art. 4, comma 4.1, lettera c) 

 
- Impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche 
- Impianti antincendio  
- Impianto di evacuazione fumi 

 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
(Allegato XV, art. 4, comma 4.1, lettera d) 

 
- Segnaletica di sicurezza 
- Avvisatori acustici 
- Attrezzature per il primo soccorso 
- Illuminazione di emergenza 
- Mezzi estinguenti 
- Servizi di gestione delle emergenze 

 
PROCEDURE PREVISTE NEL PSC 
(Allegato XV, art. 4, comma 4.1, lettera e) 

 
- Procedure contenute nel PSC e previste per 

specifici motivi di sicurezza 
- etc. 

 
INTERVENTI SICUREZZA 
(Allegato XV, art. 4, comma 4.1, lettera f) 

 
- Interventi per sfasamento temporale e spaziale 

delle lavorazioni 
- etc.  

 
MISURE DI COORDINAMENTO 
(Allegato XV, art. 4, comma 4.1, lettera g) 

 
- Uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture  
- Riunioni di informazione 
- Riunioni di coordinamento 

 
  
In uno stesso cantiere possono esserci apprestamenti da quantificare quali oneri della sicurezza e 
attrezzature che, pur essendo al servizio della sicurezza, non vano computati nella stima degli oneri in 
quanto senza gli stessi non sarebbe possibile eseguire l’opera. 
La stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi 
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco 
prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non 
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei 
costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che 
comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e 
ammortamento. 
Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e per le quali 
non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., le 
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste 
nel cantiere, i costi delle misure e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. 
I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte 
del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 
Per la stima dei costi contrattuali della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti 
in corso d’opera previste dall’art. 132 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., o dovuti alle variazioni 
previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni 
contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, allegato XV, D.Lgs 81/2008 e s.m.i. i costi della sicurezza così 
individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da 
non assoggettare a ribasso.  
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Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di 
avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando 
previsto. 
 

 

3 stima degli oneri della sicurezza 
 

3.1 importo lavori  

Di seguito viene riportata la stima lavori presunta per i lavori in oggetto. Sarà cura del CSE aggiornare il 
presente paragrafo una volta appaltate le opere.   
 

TIPOLOGIA LAVORI COSTI PER CATEGORIA

interventi edili di completamento  €                                  253.903,10 

interventi impianto elettrico-dati  €                                  194.207,86 

 €                                                 -   

TOTALE  €                        448.110,96  
 

 

3.2  stima dei costi della sicurezza contrattuali non considerati nella stima dei lavori 

In merito all’allestimento e/o uso di particolari opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da 
particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni del cantiere, si precisa che  gli oneri  della sicurezza 
contrattuali che dovranno essere stimati in maniera analitica sono quelli derivanti dalle schede del PSC 
relativamente alle opere da realizzare. Vengono di seguito richiamate preliminarmente le descrizioni delle 
voci costituenti gli oneri, tratta dall’elenco di cui al precedente paragrafo 2.1.  
 
 

CATEGORIA ELEMENTI DI COSTO 
 
APPRESTAMENTI  
(Allegato XV, art. 4, comma 4.1, lettera a) 

 
- Trabattelli  
- Spogliatoi 
- Locali ricovero e di riposo 

- Recinzioni di cantiere  
 
ATTREZZATURE 
(Allegato XV, art. 4, comma 4.1, lettera c) 

 
- Impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche 

 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
(Allegato XV, art. 4, comma 4.1, lettera d) 

 
- Segnaletica di sicurezza 
- Mezzi estinguenti 

 
 
La stima dei costi è stata effettuata desumendo i relativi costi unitari dal Prezziario Regionale Piemonte 
Opere Pubbliche edizione 2013.  
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
1 NP01 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti 

doppi e sedili, minimo sei posti. montaggio, smontaggio e 
nolo per 1° mese o frazione.        

  M I S U R A Z I O N I:        
  predisposizione di locale ad uso spogliatoio per n. 11 

persone (vedi UUGG) 11.00    11,00   
          

    SOMMANO addetto         11,00 49,07 539,77 
          

2 NP02 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti 
doppi e sedili, minimo sei posti. nolo per ogni mese 
successivo o frazione.        

  M I S U R A Z I O N I:        
  vedi voce precedente - nolo 1 mese successivo 11.00 1,00   11,00   

          
    SOMMANO addetto         11,00 1,47 16,17 

          
3 NP03 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di 

tavoli e sedie, minimo sei posti. montaggio, smontaggio e 
nolo per 1° mese o frazione.        

  M I S U R A Z I O N I:        
  predisposizione di locale mensa per n. 11 persone (vedi 

UUGG) 11.00    11,00   
          

    SOMMANO addetto         11,00 13,48 148,28 
          

4 NP04 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di 
tavoli e sedie, minimo sei posti. nolo per ogni mese 
successivo o frazione.        

  M I S U R A Z I O N I:        
  vedi voce precedente - nolo 1 mese successivo 11.00 1,00   11,00   

          
    SOMMANO addetto         11,00 1,22 13,42 

          
5 NP05 Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo dieci 

posti vivande. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese 
o frazione.        

  M I S U R A Z I O N I:        
  scaldavivande per 11 persone 11.00    11,00   

          
    SOMMANO addetto         11,00 5,72 62,92 

          
6 NP06 Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo dieci 

posti vivande. nolo per ogni mese successivo o frazione.        
  M I S U R A Z I O N I:        
  vedi voce precedente - nolo 1 mese successivoi 11.00 1,00   11,00   

          
    SOMMANO addetto         11,00 0,96 10,56 

          
7 28.A05.E10.

005 
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati 
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in 
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il 
primo mese        

  M I S U R A Z I O N I:        
  nolo recinzione a segregazione area di cantiere  25,00   25,00   
  nolo recinzione a segregazione area di lavoro autogru per 

lavori su vasi terrazzo e analisi chimica  20,00   20,00   
  nolo recinzione a segregazione area di lavoro cestello 

posa oscuramento vetri  10,00   10,00   
          

    SOMMANO m         55,00 4,00 220,00 
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
          

8 28.A05.E10.
010 

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati 
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in 
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per 
ogni mese successivo al primo        

  M I S U R A Z I O N I:        
  vedi voce precedente - nolo 1 mese successivo 1.00 25,00   25,00   

          
    SOMMANO m         25,00 0,55 13,75 

          
9 28.A05.A06

.005 
SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento 
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e 
posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare 
la schermatura finita (con almeno una legatura ogni 
metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato 
di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori        

  M I S U R A Z I O N I:        
  telo da mettere in opera sulla recinzione metallica 2.00 25,00   50,00   
  telo da mettere in opera sulla recinzione metallica a 

segregazione area di lavoro autogru lavori su vasi terrazzo 
e analisi chimica 2.00 20,00   40,00   

          
    SOMMANO m²         90,00 2,50 225,00 

          
10 28.A05.A10

.005 
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, 
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese        

  M I S U R A Z I O N I:        
  nolo di n. 1 trabatello (valore medio) per lavori in altezza 

per tutta la durata dei lavori 1.00    1,00   
          

    SOMMANO cad         1,00 182,00 182,00 
          

11 28.A05.A10
.010 

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo        

  M I S U R A Z I O N I:        
  vedi voce precedente - nolo 1 mese successivo 1.00 2,00   2,00   

          
    SOMMANO cad         2,00 20,00 40,00 

          
12 28.A10.D30

.010 
IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole 
degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme 
UNI EN 361 e 358: Imbracatura leggera, dotata di doppio 
attacco anticaduta (dorsale e sternale)        

  M I S U R A Z I O N I:        
  nolo di n. 2 imbracature per lavori con operatori su 

cestello 2.00    2,00   
          

    SOMMANO cad         2,00 16,00 32,00 
          

13 28.A20.H05
.010 

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli 
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a 
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo 
antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. 
Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.        
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
  M I S U R A Z I O N I:        
  estintore da posizionare in corrispondenza della zona di 

lavoro 1.00    1,00   
  estintore da posizionare in prossimità del quadro elettrico 

di cantiere 1.00    1,00   
  estintori in corrispondenza area deposito  1.00    1,00   

          
    SOMMANO cad         3,00 17,00 51,00 

          
14 28.A05.E45.

005 
TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, 
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di 
altezza e sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in 
opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese        

  M I S U R A Z I O N I:        
  nolo di transenne a delimitazione delle aree di carico-

scarico, deposito temporaneo, ecc. - valore stimato  10,00   10,00   
          

    SOMMANO m         10,00 4,70 47,00 
          

15 28.A05.E45.
010 

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, 
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di 
altezza e sviluppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni 
mese successivo        

  M I S U R A Z I O N I:        
  vedi voce precedente - nolo 1 mese successivo 1.00 10,00   10,00   

          
    SOMMANO m         10,00 0,70 7,00 

          
16 28.A20.C10

.005 
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, 
con lampade anche ad intermittenza, alimentate a 
batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di 
funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna        

  M I S U R A Z I O N I:        
  illuminazione della recinzione di cantiere al piano terra da 

posare in corrispondenza degli angoli  2.00    2,00   
          

    SOMMANO cad         2,00 6,50 13,00 
          

17 28.A20.A20
.005 

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, 
obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore 
minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede la cartellonistica; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e 
le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime 
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di 
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). 
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. 
Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m        

  M I S U R A Z I O N I:        
  - n. 2 cartelli segnalazione locali di cantiere 2.00    2,00   
  - n. 1 cartelli segnalazione luogo sicuro 1.00    1,00   
  - n. 3 cartelli segnalazione estintori 3.00    3,00   

          
    SOMMANO cad         6,00 0,50 3,00 

          
18 28.A20.A05

.005 
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima        
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) 

  M I S U R A Z I O N I:        
  cartellonistica di cantiere - stimati 3 cartelli 3.00    3,00   

          
    SOMMANO cad         3,00 10,00 30,00 

          
19 01.P01.A30

.005 
OPERAIO COMUNE Ore normali 

       
  M I S U R A Z I O N I:        
  operaio comune messo a disposizione dell'impresa 

affidataria per spostamenti recinzione di cantiere, 
controllo accessi, gestione della sicurezza in cantiere, 
gestione interferenze, partecipazione alle riunioni di 
coordinamento e quanto necessario per la sicurezza in 
cantiere richiesto dal CSE, per tutta la durata dei lavori - 
previste mediamente 2 ore a settimana x 8 settimane  1,00 8,000  8,00   

          
    SOMMANO h         8,00 28,59 228,72 

          
          

 T O T A L E  euro 1.883,59 
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4 riepilogo generale (importo lavori e oneri 
sicurezza) 

 
 

DESCRIZIONE IMPORTO

importo lavori  €          448.110,96 

IM EP Ammontare dei lavori come da stima su base EP  €          448.110,96 

importo costi della sicurezza contrattuali  €              1.883,59 

TS Totale costi per la sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta = IS + CSC  €              1.883,59 

INDICAZIONI PER LA GARA D'APPALTO

BA Importo lavori sottoposto a ribasso d’asta  €          448.110,96 

TS Costi per la sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta  €              1.883,59 

Importo complessivo dell’opera (importo opere+costi per la sicurezza) = BA + TS  €          449.994,55 

 

Si precisa in particolare che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e\o integrazioni al PSC proposte 
dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione POS, non potranno comportare costi aggiuntivi 
per il Committente (D.Lgs. 81/2008). 
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5 firme   
 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO REDATTO DA: 
 
 
Il Coordinatore per la progettazione 
 
 ing. Filippo RONSISVALLE     . ................. ..................... 
  (firma) 
 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VISIONATO DA: 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento  
  
 Gianbeppe COLOMBANO ....................................... 

  (firma) 
 
 
 
Il Coordinatore per l’esecuzione 
 
 ing. Filippo RONSISVALLE ....................................... 

  (firma) 
 
 
 
per l’impresa affidataria 
 
 (nome  cognome) ....................................... 

  (firma) 
 
 
 
Il responsabile dei lavoratori della sicurezza  
 
 (nome  cognome) ....................................... 

  (firma) 
 
Torino, febbraio 2014 
 


