


pag. 2

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MURO SOTTO CORTE D'ONORE  (SpCat 1)
MURO SOTTO RESTAURO PARAMENTO

MURARIO  (Cat 1)

1 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per
DM01 formazione di fori, incisioni nella muratura, apertura

nicchie, vani, passate, sedi di pilastri o travi, etc in
qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto alle discariche, computando i volumi
prima della demolizione.
Muratura in mattoni o pietrame o volte
Grotta1
Fori deflusso acque 3,00 0,20 0,500 0,200 0,06
NC1
Lesene 20,00 1,04 0,250 0,080 0,42
Nicchie 1,00 0,500 1,020 0,51
Fori deflusso acuqe 2,00 0,20 0,500 0,200 0,04
NC3
Lesena dx 10,00 1,02 0,250 0,080 0,20
Lesena sx 10,00 1,05 0,250 0,080 0,21
Nicchia parte bassa 1,09 0,500 0,600 0,33
Nicchia parte alta 1,09 0,500 2,060 1,12
Nicchia voltino ((0.50*0.50*3.14)/2)*0.50=0.20 mc 0,200 0,20
NC4
Lesena sx 1,01 0,200 3,760 0,76
Lesena dx 10,00 1,01 0,200 0,080 0,16
Nicchia 1,02 0,750 2,750 2,10
Nicchia voltino ((0.51*0.51*3.14)/2)*0.75=0.31 mc 0,310 0,31
SP6
Lato sinistro specchiatura 0,38 0,250 3,280 0,31
Mancanza cornice 0,100 0,10
Fori deflusso acque 1,00 0,20 0,500 0,200 0,02
SP7
Fori deflusso acque 3,00 0,20 0,500 0,200 0,06
NC6
Lesene 2,00 1,02 0,250 3,750 1,91
Nicchia 1,00 0,250 2,190 0,55
Nicchia voltino ((0.50*0.50*3.14)/2)*0.50=0.20 mc 0,200 0,20
SP8
Fori deflusso acque 2,00 0,20 0,500 0,200 0,04
SP9
Fori deflusso acque 2,00 0,20 0,500 0,200 0,04

SOMMANO... m3 9,65 433,53 4´183,56

2 Rimozione cauta di paramento murario, dello spessore
DM02 da 12 a cm 25, in qualunque piano di fabbricato,

compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, la
pulizia di mattoni e pietre riutilizzabili, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
SP7
Porzione in distacco 1,70 2,600 4,42
SP8
Porzione in distacco 1,20 0,850 1,02
Basamento prospetto
Largh. (0,52+30,70+30,88+4,75) 0,60 66,85 0,900 36,10

SOMMANO... m2 41,54 73,65 3´059,42

3 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello
DM03 spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, la pulizia di mattoni e pietre riutilizzabili, lo
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R I P O R T O 7´242,98

sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche.
Grotta 3
Muro basamento 3,00 0,600 1,030 1,85
Prospetto est arconi e 1° campata arconi
Porzioni in fase crollo:
Porzione 1: balaustra 1,80 0,500 0,900 0,81
Porzione 2 ((1,9+0,4)X1,4)/2= 1,61mq 0,500 1,610 0,81
Porzione 3 1,15 0,400 2,050 0,94
Porzione 4 balaustra 3,20 0,400 0,900 1,15

SOMMANO... m3 5,56 97,87 544,16

4 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in
DM04 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Prospetto ovest arconi 2,00 4,400 8,80

SOMMANO... m2 8,80 6,28 55,26

5 Rimozione pedana elevatrice, dimesioni m.
DM10 1,00x1,70x1,30, presente a ridosso del muro degli

arconi. Demolizione del suo basamento in c.a. dim.
1,30x1,70x0,20. Compreso il trasporto in deposito
all'interno del complesso della Reggia della pedana e il
trasporto del materiale di demolizione alle pubbliche
discariche. Ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 418,85 418,85

6 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno
DM11 di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti

con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la
fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la
sicurezza:
fori per tubazioni DN 100

34,00

SOMMANO... cadauno 34,00 67,42 2´292,28

7 Lavaggio semplice delle murature esterne con
RE01 idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti

Prospetto
Largh. (0,52+8,50+30,70+7,97+30,88+8,01+4,75+
3,55) 94,88 5,350 507,61
a dedurre aperture aperture -3,00 4,00 3,500 -42,00
Grotta 1
Pareti
(1,74+1,00+1,73+1,00+1,74) 7,21 4,000 28,84
Volta 3,00 2,000 6,00
Manufatto interno: (1,73*0,8)+(3,5*0,6)=3,48 mq 3,480 3,48
Grotta 2
Pareti
(3,14x3+1,00x6+1,00x2) 17,42 3,500 60,97
Voltini e basi delle nicchie: (1,05x1,05x3,14)/
2=1,73mq 6,00 1,73 10,38
Volta 4,00 4,000 16,00
Grotta 3
Pareti
(1,68+1,68+1,66+1,00+1,00) 7,02 4,000 28,08

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"

A   R I P O R T A R E 619,36 10´553,53



pag. 4

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 619,36 10´553,53

Volta 3,00 2,000 6,00

Sommano positivi... m2 667,36
Sommano negativi... m2 -42,00

SOMMANO... m2 625,36 12,71 7´948,33

8 Muratura a vista di spessore superiore a cm 20, retta o
RE02 curva, eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci in

mattoni pieni usati,  con l'impiego di malta di calce
idraulica naturale (con caratteristiche come indicato nel
CSA-PARTE II) e con inerte della zona che riproduce
l'aspetto originario della muratura preesistente, atta a
garantire una corretta distribuzione dei carichi, adatta a
proteggere le murature da infiltrazioni mediante la
saturazione di tutta la cavità e procedendo
successivamente alla listellatura con idoneo attrezzo
metallico pressando sul filo esterno del laterizio.
Compresa la pulizia finale del giunto e del mattone al
fine di dare la superficie uguale a quella esistente;
comprese tutte le lavorazioni occorrenti con spazzole,
pennelli  ecc..per la pulizia del mattone e dei giunti di
malta.
Basamento prospetto
Largh. (0,52+30,70+30,88+4,75) 0,60 66,85 0,250 0,900 9,02
Basamento grotte
Largh. (2,50x6) 15,00 0,250 0,900 3,38
Lesene
NC1, NC3, NC4 50,00 1,04 0,120 0,080 0,50
NC4 lesena sx 1,04 0,250 3,760 0,98
NC6 2,00 1,02 0,250 3,000 1,53
Nicchia
NC1
largh. (1,02*3,14/2)=1,60 1,60 0,250 1,000 0,40
Spalla sx nicchia e fori deflusso acque 1,00 0,49 0,250 2,300 0,28
NC3
parte bassa largh. (1,09*3,14/2)=1,71 1,71 0,360 0,600 0,37
Nicchia parte alta (1,09*3,14/2)=1,71 1,71 0,250 2,060 0,88
Volta (sup.= 0,95 mq) 0,95 0,250 0,24
NC4
parte bassa largh. (1,02*3,14/2)=1,60 1,60 0,250 2,750 1,10
Volta (sup.= 0,82 mq) 0,82 0,250 0,21
NC6
parte bassa largh. (1,00*3,14/2)=1,57 1,57 0,250 2,190 0,86
Volta (sup.= 0,79 mq) 0,79 0,250 0,20
Lacune
SP4 0,30 0,300 0,800 0,07
SP6 sinistro specchiatura 0,38 0,300 3,280 0,37
SP6 cornice 1,00 0,120 1,000 0,12
SP6 0,75 0,250 2,300 0,43
SP7 Ricostruzione porzione paramento murario in
distacco 1,70 0,250 2,600 1,11
SP7 2,55 0,250 1,050 0,67
NC6 4,04 0,250 0,830 0,84
SP8 Porzione paramento murario in distacco 0,85 0,250 1,200 0,26
SP8 4,75 0,250 0,760 0,90
SP9 Fori deflusso acque 2,00 0,35 0,250 0,700 0,12
ARCONI
Prospetto est 0,50 0,250 0,530 0,07
Campata 1 arconi 0,30 0,250 0,530 0,04
Grotta 1
Fori deflusso acque 3,00 0,35 0,250 0,700 0,18
Ricostruzione parete sinistra 0,70 0,250 1,000 0,18
Ricostruzione parete destra 0,80 0,250 1,000 0,20
Grotta 2
Paramento orizzontale gradino nicchia sinistra 2,09 0,250 0,700 0,37
Paramento verticale gradino nicchia sinistra 2,09 0,120 0,500 0,13
Paramento verticale nicchia destra 0,80 0,250 0,800 0,16
Grotta 3

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 26,17 18´501,86

Pareti 6,05 0,360 4,400 9,58
Muro rampa di accesso al giardino a fiori
((1,8+2,8)x5)/2= 11,5 mq 11,50 0,250 2,88
sistemazioni varie 5,00 1,50 0,250 1,500 2,81

SOMMANO... m3 41,44 1´051,81 43´587,01

9 Muratura di spessore superiore a cm 20 eseguita con
RE03 ammorsamenti a cuci e scuci con mattoni pieni e malta

di calce idraulica naturale (con caratteristiche come
indicato nel CSA-PARTE II)
SP6
Muro interno mancanza 2,30 0,250 0,750 0,43
NC6
Muro interno mancanza 2,00 0,120 0,830 0,20
SP8
Muro interno mancanza 4,75 0,250 0,850 1,01
Prospetto est arconi e 1° campata arconi- parte alta
Ricostruzione dopo demolizione:
Porzione 1: balaustra 1,80 0,500 0,900 0,81
Porzione 2 ((1,9+0,4)X1,4)/2= 1,61mq 0,500 1,610 0,81
Porzione 3 1,15 0,400 2,050 0,94
Porzione 4 balaustra 3,20 0,400 0,900 1,15
Grotta 1
Ricostruzione parete sinistra 0,70 0,250 1,000 0,18
Ricostruzione parete destra 0,80 0,250 1,000 0,20
Grotta 2
gradino nicchia sinistra muro interno 2,09 0,380 0,440 0,35
nicchia destra muro interno 0,80 0,250 0,800 0,16
Grotta 3
Ricostruzione muri: muro interno
Parete a 0,60 0,300 1,200 0,22
Parete b 1,02 0,250 1,500 0,38
Parete c 1,66 0,250 1,500 0,62
Parete d 0,97 0,400 2,500 0,97
Parete e 0,40 0,250 2,500 0,25

SOMMANO... m3 8,68 553,76 4´806,64

10 Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più
RE05 compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta

adeguata (malta di calce idraulica naturale, con
caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II e con
inerte della zona che riproduce l'aspetto originario della
muratura preesistente) degli stessi giunti scarificati e di
quelli privi di malta previa accurata pulizia degli
interstizi con spazzole idonee, comprendente il
rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di
quelli corrosi, la ripresa di piccole lesioni a cuci-scuci,
incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento
non completamente fugate sia verticalmente che
orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi
sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte:
sostituzione media di 12 mattoni al m²
Basamento prospetto
Largh. (0,52+30,70+30,88+4,75) 0,40 66,85 0,900 24,07
NC1 4,700 4,70
SP2 2,00 2,000 4,00
Grotta 1
Pareti
(1,74+1,00+1,73+1,00+1,74) 7,21 4,000 28,84
a dedurre -0,70 1,000 -0,70

-0,80 1,000 -0,80
Grotta 2
Pareti
(3,14x3+1,00x6+1,00x2) 17,42 3,500 60,97
Voltini e basi delle nicchie: (1,05x1,05x3,14)/

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 121,08 66´895,51

2=1,73mq 6,00 1,73 10,38
NC4 10,910 10,91
NC6 3,720 3,72
Prospetto est arconi 11,860 11,86

Sommano positivi... m2 159,45
Sommano negativi... m2 -1,50

SOMMANO... m2 157,95 82,30 12´999,28

11 Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più
RE04 compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta

adeguata (malta di calce idraulica naturale, con
caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II e con
inerte della zona che riproduce l'aspetto originario della
muratura preesistente) degli stessi giunti scarificati e di
quelli privi di malta previa accurata pulizia degli
interstizi con spazzole idonee, comprendente il
rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di
quelli corrosi, la ripresa di piccole lesioni a cuci-scuci,
incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento
non completamente fugate sia verticalmente che
orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi
sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte:
sostituzione media di 4 mattoni al m²
Prospetto
Largh. (0,52+30,70+30,88+4,75) 66,85 3,750 250,69
a dedurre
Sup. intervento RE2 -51,660 -51,66
Sup. intervento RE5 -157,950 -157,95

Sommano positivi... m2 250,69
Sommano negativi... m2 -209,61

SOMMANO... m2 41,08 63,50 2´608,58

12 Tramezzo in mattoni disposti di coltello con malta
RE06 bastarda, eseguito in: mattoni pieni

Grotta 1: ricostruzione parete scarico fogna 0,53 1,560 0,83

SOMMANO... m2 0,83 41,52 34,46

13 Muratura in mattoni pieni usati disposti di piatto
RE07 lavorati a vista con l'impiego di malta di calce idraulica

naturale (con caratteristiche come indicato nel CSA-
PARTE II) e con inerte della zona che riproduce
l'aspetto originario della muratura preesistente
Grotta 1: ricostruzione parete scarico fogna: paramento
a vista 0,53 3,910 2,07

SOMMANO... m2 2,07 148,26 306,90

14 Trattamento di murature umide soggette a risalita
RE14 capillare,costituito da una applicazione di soluzioni

antisaline monocomponenti ad alta penetrazione,
applicazione di intonaco aerato deumidificante
composto da malte traspiranti specifiche a base di calce
idraulica naturale  (con caratteristiche come indicato nel
CSA-PARTE II), permeabile al vapore ed a ridotto
assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo,
compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi
piano del fabbricato.
Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
Prospetto ovest arconi 2,00 4,400 8,80

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 8,80 82´844,73

SOMMANO... m2 8,80 34,89 307,03

15 Intervento di ripresa di intonaci da realizzarsi sui
RE28 sottofondi puliti o realizzati in precedenza. Il tutto

compreso intonaco a base di calce idraulica naturale
(con caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II),
il tiro in quota  e la preparazione del fondo per la
successiva fase di velatura. Tutto compreso nulla
escluso per consegnare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.
Prospetto ovest arconi 4,00 4,400 17,60

SOMMANO... m2 17,60 12,58 221,41

16 Realizzazione di velatura a calce da realizzarsi su nuove
RE30 stuccature o per equilibratura della parete esistente. Il

tutto compreso di tinta base di calce minerale
opportunamente pigmentata  (con caratteristiche come
indicato nel CSA-PARTE II), la stesura a una o più
riprese del materiale al fine di mitigare l'intervento di
ripristino o omogeneizzare la parete. Tutto compreso
nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 15 [m2 17.60] 17,60

SOMMANO... m2 17,60 20,74 365,02

17 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
RE09 ogni accessorio, dati in opera. In lamiera di rame

Prospetto est arconi:
Pluviale diam. 120mm spessore 8/10 mm  2,76Kg/ml 4,80 2,760 13,25
Collari fissa tubo in rame 4,00 1,000 4,00
Gomito elettrosaldato in rame diam.120mm 1,00 0,50 2,760 1,38
Faldalerie ed accessori 1,000 1,00
Prospetto ovest arconi:
gronda sviluppo 400 mm spessore 8/10 mm. 2,85kg/ml 3,50 2,850 9,98
Pluviale diam. 120mm spessore 8/10 mm  2,76Kg/ml 5,20 2,760 14,35
Collari fissa tubo in rame 4,00 1,000 4,00
Faldalerie ed accessori 2,000 2,00

SOMMANO... kg 49,96 27,62 1´379,90

18 Protezione accurata di paramenti murari eseguita a
RE10 qualsiasi altezza mediante l'applicazione di una prima

mano di velatura ai silicati di potassio leggermente
pigmentata ed una seconda con protettivo trasparente
non filmogeno a base di silossani micromolecolari con
materia attiva pari al 5%
Sup RE1 622,950 622,95

SOMMANO... m2 622,95 8,31 5´176,71

MURO SOTTO PAVIMENTAZIONE SOTTO
MURO  (Cat 2)

19 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere
ST01 di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza

minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in
sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 90´294,80

profondità da conteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento.

91,86 1,830 0,700 117,67
27,57 1,350 0,400 14,89
30,21 1,350 0,600 24,47
34,00 1,350 0,600 27,54
1,11 3,180 0,600 2,12

Grotta 1:
pavimento a netto del manufatto: (5,93-1,38)=4,55 mq 4,55 0,750 3,41
Grotta 2:
Pavimento grotta:(3,86*4,02)+(3,05*0,65)=17,50mq 17,50 0,400 7,00
Grotta 3:
Pavimento grotta: 6,76mq 6,76 0,400 2,70

SOMMANO... m3 199,80 10,74 2´145,85

20 Trasporto di materiale di scavo entro il complesso dei
ST02 Giardini

Vedi voce n° 19 [m3 199.80] 199,80

SOMMANO... m3 199,80 1,94 387,61

21 Rimozione del cordolo in lamiera di delimitazione della
ST03 strada. L'intervento comprende la rimozione della

lamiera  e dei picchetti in ferro esistenti mediante
l'utilizzo di mini escavatore, compreso il traporto e lo
smaltimento alle pp.dd. del materiale di risulta
Cordolo di delimitazione viale 88,00 88,00

SOMMANO... m 88,00 1,84 161,92

22 Fornitura stesa e compattazione, con rullo vibrante, di
ST04 misto frantumato stabilizzato naturale a formazione del

fondo per il successivo getto in calcestruzzo armato,
con spesore minimo di cm. 10, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti.

3,17 91,800 291,01

SOMMANO... m2 291,01 4,27 1´242,61

23 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
ST05 muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,

sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente
lo  sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
Prima casserattura per struttura gradoni in c.a.
parte bassa
2.02+29.11+1.35+27.57+1.35+34.00 95,40 0,200 19,08
gradone +22
2.02+29.11+1.35+9.98 42,46 0,200 8,49
34.00+1.35+11.36 46,71 0,200 9,34
gradone +44
2.46+19.49+0.90+9.99 32,84 0,200 6,57
22.64+0.90+11.36 34,90 0,200 6,98
gradone +66
2.91+9.87+0.45+10.23+3.36 26,82 0,200 5,36
11.28+0.45+11.28 23,01 0,200 4,60

SOMMANO... m2 60,42 40,51 2´447,61

24 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
ST07 UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 96´680,40

cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri
di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C28/35

3,18 27,570 0,200 17,53
1,83 29,110 0,200 10,65
1,83 34,000 0,200 12,44

SEZ C 9,980 0,430 4,29
11,360 0,430 4,88

SEZ B 9,990 0,460 4,60
11,360 0,460 5,23

SEZ A 10,230 0,460 4,71
11,280 0,460 5,19

SEZ E 3,360 0,410 1,38

SOMMANO... m3 70,90 116,19 8´237,87

25 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
ST06 secondo gli schemi di esecuzione

In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per
gli usi consentiti dalle norme vigenti
Correnti e staffe 1´265,000 1´265,00

SOMMANO... kg 1´265,00 1,55 1´960,75

26 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C
ST10 per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e

tagliata a misura, posta in opera.
In tondino da 4 a 12 mm di diametro

360,00 6,170 2´221,20

SOMMANO... kg 2´221,20 1,34 2´976,41

27 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
ST08 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta.

In strutture di fondazione
Vedi voce n° 24 [m3 70.90] 70,90

SOMMANO... m3 70,90 7,77 550,89

28 VIBRATURA mediante vibratore ad immersione,
ST09 compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 24 [m3 70.90] 70,90

SOMMANO... m3 70,90 8,12 575,71

29 Fornitura e posa di waterstop in gomma, con bulbo
ST15 centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali

che orizzontali in muri, spalle e solette. Della larghezza
minima di cm 20.

4,00 3,18 12,72

SOMMANO... m 12,72 26,72 339,88

30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
ST05 muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,

sottofondi, caldane, platee ecc compreso il

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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R I P O R T O 111´321,91

puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente
lo  sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
Seconda casseratura per getto strato di finitura in
calcestruzzo disattivato
gradone +22
2,02+29,11+1,35+9,98 42,46 0,200 8,49
34,00+1,35+11,36 46,71 0,200 9,34
gradone +44
2,46+19,49+0,90+9,99 32,84 0,200 6,57
22,64+0,90+11,36 34,90 0,200 6,98
gradone +66
2,91+9,87+0,45+10,23+3,36 26,82 0,200 5,36
11,28+0,45+11,28 23,01 0,200 4,60

SOMMANO... m2 41,34 40,51 1´674,68

31 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione
ST11 architettonica con sistema tipo LevoFloor colorato

eseguita mediante l'impiego di  calcestruzzo Classe di
resistenza a compressione minima C30/37 confezionato
con inerte locale, gettato in opera,  computato per metro
quadro e uno spessore medio di cm. 8 realizzato con la
metodologia descritta nel CSA Parte II e secondo le
prescrizioni operative indicate dalla Direzione Lavori.
Compresa la predisposizione di tutte le accortezze
finalizzate a proteggere la muratura in mattoni vicino
alla pavimentazione da qualsiasi danno.  Sono escluse
la fornitura e posa di casserature, guide o distanziali per
la formazione delle sagome all'interno delle quali
effettuare i getti.  Compreso ogni materiali e mezzo
d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.
Gradoni e parte piana 91,80 3,170 291,01
Alzate dei gradoni:
Sinistra
Prima alzata (2,02+29,11+1,35+9,98) 42,46 0,220 9,34
Seconda alzata (2,46+19,49+0,90+9,99) 32,84 0,220 7,22
Terza alzata (2,91+9,87+0,45+10,23) 23,46 0,220 5,16
Destra
Prima alzata (34,00+1,35+11,36) 46,71 0,220 10,28
Seconda alzata (22,64+0,90+11,36) 34,90 0,220 7,68
Terza alzata (11,28+0,45+11,28) 23,01 0,220 5,06

SOMMANO... m2 335,75 64,14 21´535,01

32 Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od
ST13 armato per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia

a vista, realizzati con tavole in legno a superficie
piallata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri dell'accurato dosaggio dei getti, della
vibrazione meccanica, della battitura delle casseforme,
il trattamento dei casseri con lacca ritardante in grado di
provocare il ritardo di presa del cemento, per consentire
il lavaggio della superficie scasserata ed ottenere vari
effetti di lavato, la formazione di smussi, incassature,
fori, lesene, marcapiani e fasce di ripresa e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La
misurazione verrà effettuata sulla superficie realmente
in vista.
Prima alzata (2,02+29,11+1,35+9,98) 42,46 0,220 9,34
Seconda alzata (2,46+19,49+0,90+9,99) 32,84 0,220 7,22
Terza alzata (2,91+9,87+0,45+10,23) 23,46 0,220 5,16
Destra
Prima alzata (34,00+1,35+11,36) 46,71 0,220 10,28
Seconda alzata (22,63+0,90+11,36) 34,89 0,220 7,68
Terza alzata (11,28+0,45+11,28) 23,01 0,220 5,06

SOMMANO... m2 44,74 19,40 867,96

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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33 FORNITURA E POSA DI LAME IN FERRO, quale
ST12 giunto separatore nel getto della pavimentazione.

L'intervento comprende:
tracciamenti planialtimetrico preliminali alla posa delle
lame;
la verifica del corretto allineamento degli elementi in
particolare tra le porzioni in piano e quelle da posare in
verticale
fornitura e posa di lamiera in ferro (di sezione mm. 6
altezza 80 mm.), comprese staffe e adeguati viti per il
fissaggio delle lame alla sottostante struttura in c.a., e/o
alle casseratura,
compreso tagli di aggiustaggio e ogni altra saldatura
necessaria, ed ogni altro onere e magistero.
parte bassa 3,00 3,18 9,54

2,00 1,83 3,66
Prima alzata (1,83+0,22+1,35+0,22) 3,00 3,62 10,86
Seconda alzata (1,83+0,22+0,45+0,22+0,90+0,22) 3,00 3,84 11,52
Terza alzata (1,83+0,22+0,45+0,22+0,45+0,22+0,45+
0,22) 3,00 4,06 12,18

SOMMANO... m 47,76 13,52 645,72

34 Formazione di canaletta grigliata per la raccolta delle
ST14 acque meteoriche classe B125 da realizzarsi mediante:

- Fornitura e posa di canaletta prefabbricata in
calcestruzzo avente le dimensioni di cm. 10 di luce
netta, altezza interna cm.10-12; lunghezza singoli
elementi cm. 100. Completa di soprastante griglia in
ghisa classe B125,  da posizionarsi all'interno del telaio
già predisposto ed ancorato al manufatto cementizio di
cui sopra;
- Compresi gli oneri per il collegamento e la sigillatura
dei vari elementi, il collegamento alla tubazione di
scarico ed ogni altra opera per dare il lavoro completato
a regola d'arte.

29,11 29,11
1,35 1,35

27,57 27,57
1,35 1,35

34,00 34,00

SOMMANO... m 93,38 63,40 5´920,29

MURO SOTTO ARCONI PAVIMENTAZIONE
(Cat 3)

35 Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura
DM06 superiore a m² 0,30, escluso letto di posa, con

accatastamento al piano cortile per successivo
reimpiego, con ausilio di gru.
Pavimentazione sopra arconi 5,40 3,800 20,52

SOMMANO... m2 20,52 56,59 1´161,23

36 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non
DM07 armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la

salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti. i volumi si intendono computati  pima della
demolizione.
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
Pavimentazione sopra arconi 5,40 3,800 0,110 2,26

SOMMANO... m3 2,26 83,73 189,23

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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37 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa
RE12 imprimitura della superficie con primer bituminoso in

fase solvente e successiva posa di due membrane
elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite,
dello spessore di mm 4, armate con geotessile non
tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C.
Con membrane di tipo normale
Vedi voce n° 35 [m2 20.52] 20,52

SOMMANO... m2 20,52 21,93 450,00

38 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15.
RE13 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm  di spessore
e per superfici di almeno m² 0,20
Pavimentazione sopra arconi 5,40 3,800 10,000 205,20

SOMMANO... m2 205,20 3,35 687,42

39 Posizionamente di lastre in pietra precedentemente
RE11 rimosse.

L'intervento comprende:
posa in opera delle lastre con malta di cemento dosata,
a kg 300 di cemento 325 per metro cubo di sabbia,
escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per
la stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con
segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti.
Vedi voce n° 35 [m2 20.52] 20,52

SOMMANO... m2 20,52 65,72 1´348,57

40 POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE
VI03 METEORICHE

-Formazione di caditoie per la raccolta delle acque
meteoriche costituite da un pozzetto in cls delle
dimensioni interne di cm.50x50x50, diam. 40, spessore
4 cm  o in muratura compreso l'innesto dei tubi per il
raccordo con la tubazione della fognatura, compreso
ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Pavimentazione sopra arconi 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 75,03 75,03

41 FORNITURA E POSA TELAI IN ACCIAIO  E POSA
VI04 IN OPERA DI  CADITOIE IN PIETRA

PRECEDENTE RECUPERATA.
L'intervento comprende:
-fornitura e posa di telai quadrato lato cm. 51,5, in
acciaio zincato per caditoie, profilo telaio a L 50x50
mm sp. 4 mm.; comprese zanche e malta  per il
fissaggio al sottostante pozzetto,
- posa in opera della caditoia in pietra precedente
recuperata,
compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.
Pavimentazione sopra arconi 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 22,27 22,27

MURO SOTTO SISTEMAZIONE VIALI  (Cat 4)

42 RIMOZIONE CADITOIE ESISTENTI

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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VI01 - rimozione caditoie in pietra esistenti e accatastamento
per successivo riutilizzo;
- demolizione del pozzetto;
- reinterro con pietrisco,
ogni altra opera per dare il lavoro completato a regola
d'arte.
viale sotto muro 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 8,46 67,68

43 TUBAZIONI ACQUE BIANCHE
VI02 -Scavo a sezione obbligata, dimensioni cm. 30 x 50 h,

eseguito a macchina e completato a mano, per
formazione trincea di posa delle tubazioni di
collegamento tra le caditoie, compreso carico, trasporto
e sistemazione all'interno del complesso dei giardini del
materiale di risulta;
-Fornitura e posa in opera di canalizzazione in tubi
PVC Ø 200 mm posati dentro lo scavo di cui sopra,
rivestiti con calcestruzzo Rck 20 compreso il
collegamento alle caditoie;
-Completamento del riempimento dello scavo con
naturale di cava o di fiume, sistemato a macchina e a
mano, compreso ogni altro onere per dare l'opera
compiuta.
viale sotto muro 150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 21,01 3´151,50

44 POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE
VI03 METEORICHE

-Formazione di caditoie per la raccolta delle acque
meteoriche costituite da un pozzetto in cls delle
dimensioni interne di cm.50x50x50, diam. 40, spessore
4 cm  o in muratura compreso l'innesto dei tubi per il
raccordo con la tubazione della fognatura, compreso
ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
viale sotto muro 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 75,03 450,18

45 FORNITURA E POSA TELAI IN ACCIAIO  E POSA
VI04 IN OPERA DI  CADITOIE IN PIETRA

PRECEDENTE RECUPERATA.
L'intervento comprende:
-fornitura e posa di telai quadrato lato cm. 51,5, in
acciaio zincato per caditoie, profilo telaio a L 50x50
mm sp. 4 mm.; comprese zanche e malta  per il
fissaggio al sottostante pozzetto,
- posa in opera della caditoia in pietra precedente
recuperata,
compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.
viale sotto muro 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 22,27 133,62

46 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MANTO
VI05 SUPERFICIALE DEI VIALI:

Operazioni previste:
- Preliminare asportazione del ghiaino presente sulla
superficie delle strade con carico allontanamento e
deposito dello stesso all'interno del complesso dei
giardini in area indicata dalla DL;
-Scarnificatura della fondazione stradale (cm 10-15)
eseguita con mezzo meccanico, carico e trasporto,

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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all'interno del complesso dei giardini, degli inerti
affioranti di grosse dimensioni (> mm. 60) e del
materiale in esubero;
- Fornitura e posa di geotessuto in fibra di polipropilene
tessuto-non tessuto da gm 280 al m² posato sul terreno
livellato prima della stesa del misto di frantumazione;
- Preparazione del piano di posa dello strato
superficiale, mediante fornitura, stesa meccanica (anche
in 2 tempi) e manuale di misto di frantumazione e
polvere di frantoio avente granulometria 0 - 30 mm e
spessore finale minimo di cm. 10; rullatura con rullo
vibrante da 7,5 tonn. ed "imbibimento a rifiuto";
riformatura della baulatura trasversale e delle livellette
longitudinali uniformi;
- Formazione dello strato superficiale di finitura con
fornitura  e spandimento di sabbia granita avente
pezzatura 0 - 5 mm. costipata con rullo vibrante per uno
spessore minimo di cm. 1, stesa uniformemente sulla
preparazione di cui al punto precedente, compreso
l'onere del raccordo ai bordi laterali delle strade,
compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta e
secondo le indicazioni riportate nel CSA-Parte II.
viale sotto muro(calcolo mediante sistema CAD) 2´150,00 2´150,00

SOMMANO... m2 2´150,00 12,02 25´843,00

47 POSIZIONAMENTO CADITOIE ESISTENTI IN
VI06 QUOTA DI PROGETTO

Smontaggio caditoia esistente, scavo eseguito a  mano
intorno al pozzetto, realizzazione di muratura in mattoni
pieni in piano  o in curva, eseguita con malta di
cemento dell'altezza utile per raggiungere le quote di
progetto e riposizionamento  della caditoia.
viale sotto muro 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 32,10 224,70

48 POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE
VI07 METEORICHE

Formazione di caditoie per la raccolta delle acque
meteoriche costituite da un pozzetto in cls delle
dimensioni interne di cm. 30 x 30 h min=60cm
spessore 3,5 cm  o in muratura compreso l'innesto dei
tubi per il raccordo con la tubazione della fognatura,
compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 72,41 144,82

49 POSIZIONAMENTO POZZETTI ESISTENTI IN
VI08 QUOTA DI PROGETTO

Smontaggio pozzetto esistente, scavo eseguito a  mano
intorno al pozzetto, realizzazione di muratura in mattoni
pieni in piano  o in curva, eseguita con malta di
cemento dell'altezza utile per raggiungere le quote di
progetto e riposizionamento  del chiusino.
viale sotto muro 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 50,03 400,24

50 Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura
DM06 superiore a m² 0,30, escluso letto di posa, con

accatastamento al piano cortile per successivo
reimpiego, con ausilio di gru.
Collegamento con fognatura bianca fontana impronta 2,00 0,80 1,600 2,56

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"

A   R I P O R T A R E 2,56 176´315,06



pag. 15

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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SOMMANO... m2 2,56 56,59 144,87

51 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non
DM07 armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la

salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti. i volumi si intendono computati  pima della
demolizione.
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
Collegamento con fognatura bianca fontana impronta 2,00 0,80 1,600 0,050 0,13

SOMMANO... m3 0,13 83,73 10,88

52 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per
DM05 formazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi

di assoni per persiane avvolgibili e serrande etc in
qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto alle discariche, computando i volumi
prima della demolizione.
Eseguito su calcestruzzo armato.
Collegamento con fognatura bianca fontana impronta 2,00 0,25 1,600 0,350 0,28

SOMMANO... m3 0,28 870,78 243,82

53 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15.
RE13 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm  di spessore
e per superfici di almeno m² 0,20
Collegamento con fognatura bianca fontana impronta 2,00 0,25 1,600 10,000 8,00

SOMMANO... m2 8,00 3,35 26,80

54 Posizionamente di lastre in pietra precedentemente
RE11 rimosse.

L'intervento comprende:
posa in opera delle lastre con malta di cemento dosata,
a kg 300 di cemento 325 per metro cubo di sabbia,
escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per
la stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con
segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti.
Collegamento con fognatura bianca fontana impronta 2,00 0,80 1,600 2,56

SOMMANO... m2 2,56 65,72 168,24

55 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
VI09 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la

formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della Direzione Lavori, compreso gli eventuali  ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati
Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico
Vedi voce n° 46 [m2 2 150.00] 0,100 215,00
Vedi voce n° 19 [m3 199.80] 199,80

SOMMANO... m3 414,80 4,12 1´708,98

56 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
VI10 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali

anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla Direzione Lavori.

414,80 414,80

SOMMANO... m2 414,80 1,79 742,49

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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MURO CORTILE CITRONERA  (SpCat 2)
MURO CITRO MURO VIA MASCIA  (Cat 5)

57 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in
DM04 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
Per superfici di m² 0,50 ed oltre
A 8,75 3,190 27,91
B 3,35 1,840 6,16
C 0,47 0,800 0,38
D 1,86 2,480 4,61
E 0,40 1,400 0,56
F 49,00 2,100 102,90
Muro su via XX settembre

0,64 1,160 0,74
1,17 1,110 1,30
0,58 1,860 1,08
1,16 0,720 0,84

SOMMANO... m2 146,48 6,28 919,89

58 Realizzazione di cordolo di sommità in c.a. Classe di
RE32 resitenza a comp. min C25/30, per legatura del muro di

recinzione su Via Q. Mascia, di forma triangolare,
armatura secondo i particolari grafici allegati (TAV 09),
e fissato alla muratura sottostante con tasselli chimici in
ragione di n° 2 al ml.
Compreso ogni onere per dara l'opera compiuta.

65,15 65,15

SOMMANO... m 65,15 139,52 9´089,73

59 Ripristino colmo del muro, comprendente la rimozione
RE33 delle parti deteriorate o manomesse (mattoni pieni e

colmi), e la successiva posa di elementi in laterizio usati
o di recupero con malta di calce idraulica naturale,
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e
nella colorazione per renderla simile a quella esistente.

65,15 65,15

SOMMANO... m 65,15 67,74 4´413,26

60 Lavaggio semplice delle murature esterne con
RE01 idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti

Prospetto muro lato cortile citroniera H=(3.19+3.04)/
2=3.12 m 67,15 3,120 209,51
facce laterali Imposte di archi (lesena) 4,00 0,18 2,680 1,93
Prospetto muro lungo via Q. Mascia  H=(3,19+3,04)/
2=3.12 m 67,15 3,120 209,51

SOMMANO... m2 420,95 12,71 5´350,27

61 Muratura a vista di spessore superiore a cm 20, retta o
RE02 curva, eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci in

mattoni pieni usati,  con l'impiego di malta di calce
idraulica naturale (con caratteristiche come indicato nel
CSA-PARTE II) e con inerte della zona che riproduce
l'aspetto originario della muratura preesistente, atta a
garantire una corretta distribuzione dei carichi, adatta a
proteggere le murature da infiltrazioni mediante la
saturazione di tutta la cavità e procedendo
successivamente alla listellatura con idoneo attrezzo

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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metallico pressando sul filo esterno del laterizio.
Compresa la pulizia finale del giunto e del mattone al
fine di dare la superficie uguale a quella esistente;
comprese tutte le lavorazioni occorrenti con spazzole,
pennelli  ecc..per la pulizia del mattone e dei giunti di
malta.
Ricostruzioni buchi nella parete (mq. 12) 12,00 0,200 2,40

SOMMANO... m3 2,40 1´051,81 2´524,34

62 Risanamento di muratura in mattoni e pietrame, con
RE45 tessitura a correre o a lisca di pesce, comprendente la

rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la
chiusura a cuci-scuci di piccoli vani, vecchie tracce di
impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di
recupero per murature a vista, con pietrame e con malta
cementizia per l'incassamento in profondità e stilatura
giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nella colorazione per renderla
simile a quella esistente, preparazione degli incastri per
la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi
materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di
fughe con rasatura a cazzuola:
- con sostituzione dei mattoni e delle pietre mancanti o
inservibili.
Prospetto muro lato cortile citroniera H=(3.19+3.04)/
2=3.12 m 67,15 3,120 209,51
facce laterali Imposte di archi (lesena) 4,00 0,18 2,680 1,93
Prospetto muro lungo via Q. Mascia  H=(3,19+3,04)/
2=3.12 m 67,15 3,120 209,51
A dedurre superfici buchi in ricostruzione -12,00 -12,00

Sommano positivi... m2 420,95
Sommano negativi... m2 -12,00

SOMMANO... m2 408,95 61,78 25´264,93

MURO CITRO INGRESSO VIA XX
SETTEMBRE  (Cat 6)

63 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
DM09 piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei

materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi
alle discariche, compreso la rimozione e accatastamento
dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione.
Con una superficie di almeno m² 0,50.
Ingresso  su Via XX Settembre
Cancello passo carraio 4,70 3,130 14,71
Porta passaggio pedonale:
Parte bassa 1,05 2,000 2,10
Voltino (0,52x0,52x3,14)/2=0,42mq 2,00 0,420 0,84

SOMMANO... m2 17,65 12,07 213,04

64 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello
DM03 spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, la pulizia di mattoni e pietre riutilizzabili, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche.
Pilastro A 1,00 0,600 4,700 2,82
Pilastro B 1,00 0,600 4,600 2,76
Muro A
Parte non crollata 1,20 0,250 3,360 1,01

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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Parte crollata h .media 150 cm 1,12 0,250 1,500 0,42
Garitta:
Parte bassa 2,15 0,250 2,000 1,08
Volta (0,75x0,75x3,14)= 1,76mq 0,250 1,760 0,44
Pavimento: 0,71 mq 0,71 0,050 0,04
Muro di riempimento tra la garitta e il pilastro 0,24 0,340 2,500 0,20
Bagno parzialmente demolito:
Pavimento 2,52 mq 2,52 0,140 0,35
muretti laterali 2,00 0,43 0,180 0,800 0,12
muretto di fondo 0,18 0,710 1,100 0,14
Bugnato:
Bugnato su incrocio (parte alta) 0,45mq (CAD) 0,45 0,500 0,23
Muro B
Soletta e cornice: 2,84 mq 2,84 0,200 0,57

SOMMANO... m3 10,18 97,87 996,32

65 Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura
DM06 superiore a m² 0,30, escluso letto di posa, con

accatastamento al piano cortile per successivo
reimpiego, con ausilio di gru.
Ingresso su Via XX Settembre
Pietre passo carraio 0,65 4,560 2,96
Zoccolatura pilastro A 0,25 1,670 0,42
Zoccolatura muro A 0,25 1,600 0,40
Zoccolatura pilastro B 0,25 1,780 0,45
Soglia garitta 0,44 1,160 0,51
Rimozioni per realizzazione basamento 1,40 7,000 9,80

SOMMANO... m2 14,54 56,59 822,82

66 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere
ST01 di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza

minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in
sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento.
Fondazione pilastri ingresso 1,25 7,000 0,500 4,38
Fondazione muro A 0,55 2,540 0,500 0,70

SOMMANO... m3 5,08 10,74 54,56

67 Trasporto di materiale di scavo entro il complesso dei
ST02 Giardini

Vedi voce n° 66 [m3 5.08] 5,08

SOMMANO... m3 5,08 1,94 9,86

68 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
VI09 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la

formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della Direzione Lavori, compreso gli eventuali  ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati
Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico
Vedi voce n° 67 [m3 5.08] 5,08

SOMMANO... m3 5,08 4,12 20,93

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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69 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
VI10 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali

anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla Direzione Lavori.
Vedi voce n° 68 [m3 5.08] 5,08

SOMMANO... m2 5,08 1,79 9,09

70 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
ST16 dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato
30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m³
Ingresso  su Via XX Settembre
Fondazione pilastri ingresso 1,20 6,640 0,100 0,80
Fondazione muro A 0,50 2,540 0,100 0,13

SOMMANO... m3 0,93 69,06 64,23

71 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
ST08 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta.

In strutture di fondazione
Vedi voce n° 70 [m3 0.93] 0,93

SOMMANO... m3 0,93 7,77 7,23

72 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
ST07 UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,

cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri
di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
Ingresso  su Via XX Settembre
Fondazione pilastri ingresso (sezione A-A') 1,20 6,640 0,400 3,19
Base per appoggio rivestimento pilastri 2,00 0,65 1,000 0,150 0,20
Pilastri ingresso 2,00 0,35 0,700 4,320 2,12
Fondazione muro A (Sezione B-B') ((0,55x0,4)+
(0,25x0,15))=0,26 mq 2,54 0,260 0,66
Ripresa pavimento mq.3.36 3,36 0,150 0,50

SOMMANO... m3 6,67 116,19 774,99

73 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
RE44 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa.
In strutture armate.
Vedi voce n° 72 [m3 6.67] 6,67

SOMMANO... m3 6,67 24,74 165,02

74 VIBRATURA mediante vibratore ad immersione,
ST09 compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 72 [m3 6.67] 6,67

SOMMANO... m3 6,67 8,12 54,16

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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75 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
ST06 secondo gli schemi di esecuzione

In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per
gli usi consentiti dalle norme vigenti

900,000 900,00

SOMMANO... kg 900,00 1,55 1´395,00

76 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
ST05 muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,

sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente
lo  sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
Fondazioni
ingressso 2,00 6,64 0,400 5,31

2,00 1,20 0,400 0,96
4,00 0,65 0,150 0,39
4,00 1,00 0,150 0,60

Muro A 2,00 2,54 0,400 2,03
2,00 2,54 0,250 1,27

pilastri 4,00 0,35 4,320 6,05
4,00 0,70 4,320 12,10

SOMMANO... m2 28,71 40,51 1´163,04

77 Pietra di luserna (spessore costante), In lastre dello
RE36 spessore di cm 5,  piano sega con lavorazione a punta

fine o grossa del bordo superiore
Muro su Via XX Settembre
Zoccolo lato cortile citroniera (0,75+0,6+0,2+0,15+
0,75+0,27+1,07+1,07+0,26+1,18+2,13)=8,43ml 8,43 0,250 2,11
Pietra mancante  passo carraio 0,35 0,600 0,21
Pietre mancanti zoccolo su Via XX Settembre 4,00 0,250 1,00

SOMMANO... m2 3,32 196,35 651,88

78 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
RE37 provvista sia compensata al metro quadrato, per

colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per
l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici
di appoggio e la sigillatura dei giunti.
Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di
almeno m² 1
Vedi voce n° 77 [m2 3.32] 3,32
Vedi voce n° 65 [m2 14.54] 14,54

SOMMANO... m2 17,86 88,36 1´578,11

79 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15.
RE13 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm  di spessore
e per superfici di almeno m² 0,20

3,36 10,000 33,60
6,64 1,400 10,000 92,96

SOMMANO... m2 126,56 3,35 423,98

80 Lastre di pietra luserna con piano a spacco naturale e
RE34 coste regolari rettificate a mano  dello spessore di cm 8-

10 , larghezza  cm 80, lunghezza a correre

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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Completamento pavimentazione cortile
Citroniera(Calcolo CAD) 3,36 3,36

SOMMANO... m2 3,36 98,55 331,13

81 Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione
RE35 uniforme, lavorata a punta fina a tutta  squadratura, nei

fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o
quadrate di qualunque misura purche' non inferiori a
m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la
sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato
con malta di cemento
Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre.
Vedi voce n° 80 [m2 3.36] 3,36

SOMMANO... m2 3,36 101,07 339,60

82 Fornitura e posa di lastra di copertura in pietra di
RE38 luserna dimensione 128x93 cm spessore cm. 10,

lavorazione a punta fine o grossa del piano  inferiore
per una fascia di cm. 10 sul perimetro esterno e delle
coste, formazione incisione di sezione di 1x1 cm. per
formazione rompigoccia,  posata su letto di cemento.
Ogni onere per dare l'opera compiuta
Sopra pilastri 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 499,16 998,32

83 Trattamento di murature umide soggette a risalita
RE14 capillare,costituito da una applicazione di soluzioni

antisaline monocomponenti ad alta penetrazione,
applicazione di intonaco aerato deumidificante
composto da malte traspiranti specifiche a base di calce
idraulica naturale  (con caratteristiche come indicato nel
CSA-PARTE II), permeabile al vapore ed a ridotto
assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo,
compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi
piano del fabbricato.
Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
Muro su Via XX Settembre:
Muro bugnato A lato cortile Citroniera 0,74 3,330 2,46
Muro A prospetto lato cortile Citroniera (vpp) 2,45 3,330 8,16
Muro B prospetto lato cortile Citroniera (vpp) 4,32 3,380 14,60
Sommità muro A 0,35 2,450 0,86
Sommità muro B 0,35 3,760 1,32
Sommità muro bugnato A Lunghezza: 1,23+
1,22=2,45ml 0,70 2,450 1,72
Sommità muro bugnato B 0,70 1,180 0,83

SOMMANO... m2 29,95 34,89 1´044,96

84 Intervento di ripresa di intonaci da realizzarsi sui
RE28 sottofondi puliti o realizzati in precedenza. Il tutto

compreso intonaco a base di calce idraulica naturale
(con caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II),
il tiro in quota  e la preparazione del fondo per la
successiva fase di velatura. Tutto compreso nulla
escluso per consegnare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.
Muro su Via XX Settembre:
Muro bugnato A lato cortile Citroniera 0,74 3,330 2,46
Muro A prospetto lato cortile Citroniera (vpp) 2,45 3,330 8,16
Muro B prospetto lato cortile Citroniera (vpp) 4,32 3,380 14,60

SOMMANO... m2 25,22 12,58 317,27

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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85 Realizzazione di velatura a calce da realizzarsi su nuove
RE30 stuccature o per equilibratura della parete esistente. Il

tutto compreso di tinta base di calce minerale
opportunamente pigmentata  (con caratteristiche come
indicato nel CSA-PARTE II), la stesura a una o più
riprese del materiale al fine di mitigare l'intervento di
ripristino o omogeneizzare la parete. Tutto compreso
nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 84 [m2 25.22] 25,22

SOMMANO... m2 25,22 20,74 523,06

86 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
RE09 ogni accessorio, dati in opera. In lamiera di rame

Muro su Via XX Settembre: lamiera 8/10 mm peso
7,14 kg/mq
Faldaleria su muro A 0,50 2,450 7,140 8,75
Faldaleria su muro B 0,50 3,760 7,140 13,42
Faldaleria muro bugnato A sviluppo 70+4+8=0,82ml.
Lunghezza: 1,23+1,22=2,45ml 0,82 2,450 7,140 14,34
Faldaleria muro bugnato B sviluppo 70+4+8=0,82ml 0,82 1,180 7,140 6,91

SOMMANO... kg 43,42 27,62 1´199,26

87 Muratura a vista di spessore superiore a cm 20, retta o
RE02 curva, eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci in

mattoni pieni usati,  con l'impiego di malta di calce
idraulica naturale (con caratteristiche come indicato nel
CSA-PARTE II) e con inerte della zona che riproduce
l'aspetto originario della muratura preesistente, atta a
garantire una corretta distribuzione dei carichi, adatta a
proteggere le murature da infiltrazioni mediante la
saturazione di tutta la cavità e procedendo
successivamente alla listellatura con idoneo attrezzo
metallico pressando sul filo esterno del laterizio.
Compresa la pulizia finale del giunto e del mattone al
fine di dare la superficie uguale a quella esistente;
comprese tutte le lavorazioni occorrenti con spazzole,
pennelli  ecc..per la pulizia del mattone e dei giunti di
malta.
Rivestimento pilastri 2,00 1,00 0,650 4,320 5,62
a deddure pilastra in c.a. -2,00 0,70 0,350 4,320 -2,12
Ricostruzione cornice in mattoni muro B:
Ultimo corso muro sp 24 cm (calcolo CAD) 1,15 mq 1,15 0,220 0,25

Sommano positivi... m3 5,87
Sommano negativi... m3 -2,12

SOMMANO... m3 3,75 1´051,81 3´944,29

88 Intervento di ricostruzione della muratura portante
RE08 esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie

stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc.,
comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura
dei materiali con disco abrasivo o martellino, la
fornitura e posa in opera per ogni m³ di 400 mattoni
pieni, eseguiti a macchina, per le parti non a vista e di
80 mattoni eseguiti a mano (o di recupero), per la parte
in vista, posati con malta idonea. Incluse le opere di
puntellamento e di imbragamento della muratura, la
malta di calce opportunamente dosata nelle componenti
degli inerti e nei colori per renderla simile a quella
esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti
Muro A 2,45 0,240 3,220 1,89
a dedurre apertura -1,00 0,240 1,900 -0,46

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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Spigolo 0,68 0,680 1,800 0,83
Spigolo (lato su via Mascia) 0,45 0,650 3,220 0,94

Sommano positivi... m3 3,66
Sommano negativi... m3 -0,46

SOMMANO... m3 3,20 793,11 2´537,95

89 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici,
RE41 inclusa la zincatura a caldo eseguita secondo le norme

UNI 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di
fusione:
- in ferro in elementi tondi, quadri, piatti, profilati,
compreso elementi a sfera, serrature e cerniere.
Cancellata passa carraio 580,000 580,00
Cancelletto A 85,000 85,00
Cancelletto B 90,000 90,00

2,00 50,000 100,00

SOMMANO... kg 855,00 6,33 5´412,15

90 Posa in opera di manufatti metallici:
RE42 - serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,

cancellate, inferriate, ringhiere e simili.
Vedi voce n° 89 [kg 855.00] 855,00

SOMMANO... kg 855,00 1,65 1´410,75

91 Trattamento di superfici in ferro compresa la
RE43 preparazione del fondo mediante spazzolatura con

asportazione delle parti di ossido in fase di distacco:
- con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto
metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a semplice
disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate).

4,60 3,400 15,64
1,10 2,000 2,20
1,20 2,000 2,40

2,00 1,10 1,500 3,30

SOMMANO... m2 23,54 15,13 356,16

92 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello
RE39 spessore di cm 10

Integrazione 1,00 0,400 0,40

SOMMANO... m2 0,40 363,37 145,35

93 Posa in opera di lastre in materiale litico per
RE40 marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-

2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su
sottofondo preesistente, compreso :
- lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano
di appoggio;
- lo spianamento a regola d'arte;
- la rifilatura
- l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti
- escluso l'adattamento per i chiusini e simili.
Vedi voce n° 92 [m2 0.40] 0,40

SOMMANO... m2 0,40 38,77 15,51

TORRE OROLOGIO  (SpCat 3)
TORRE TERRAZZO  (Cat 7)
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94 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
DM08 spessore, misurate nella loro superficie reale, in

qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche
Con una superficie di almeno m² 0,50.
Terrazzo Nord 14,10 5,200 73,32
Terrazzo Sud 14,65 5,450 79,84

SOMMANO... m2 153,16 14,71 2´252,98

95 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non
DM07 armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la

salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti. i volumi si intendono computati  pima della
demolizione.
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
Vedi voce n° 94 [m2 153.16] 0,120 18,38

SOMMANO... m3 18,38 83,73 1´538,96

96 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15.
RE13 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm  di spessore
e per superfici di almeno m² 0,20
Vedi voce n° 94 [m2 153.16] 2,000 306,32

SOMMANO... m2 306,32 3,35 1´026,17

97 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa
RE12 imprimitura della superficie con primer bituminoso in

fase solvente e successiva posa di due membrane
elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite,
dello spessore di mm 4, armate con geotessile non
tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C.
Con membrane di tipo normale
Vedi voce n° 94 [m2 153.16] 153,16
Risvolti 5,45 0,150 0,82
Risvolti 2,00 5,20 0,150 1,56

SOMMANO... m2 155,54 21,93 3´410,99

98 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno
RE21 di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti

con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la
fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la
sicurezza: fori per tubazioni DN 25.
Terrazzo Nord 2,00 5,00 10,00
Terrazzo Sud 2,00 5,00 10,00
Terrazzo Sud 1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 21,00 62,39 1´310,19

99 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15.
RE13 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm  di spessore
e per superfici di almeno m² 0,20
Vedi voce n° 94 [m2 153.16] 10,000 1´531,60

SOMMANO... m2 1´531,60 3,35 5´130,86

100 Pietra di luserna (spessore costante). In lastre dello
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RE17 spessore di cm 3.
Vedi voce n° 94 [m2 153.16] 153,16

SOMMANO... m2 153,16 132,96 20´364,15

101 Posa in opera di pavimento in lastre di pietra a piano di
RE18 sega, coste fresate di qualsiasi dimensione, spessore cm

2-3; posto in opera con malta di cemento dosata a kg
300 di cemento 325 per metro cubo di sabbia, escluso il
sottofondo, compreso il cemento liquido per la
stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con
segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti.
Vedi voce n° 100 [m2 153.16] 153,16

SOMMANO... m2 153,16 59,74 9´149,78

102 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in
DM04 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Pateti Terrazzo Nord 2,00 5,40 0,250 2,70
Pateti Terrazzo Sud 5,40 0,250 1,35

SOMMANO... m2 4,05 6,28 25,43

103 INTONACI E CORNICI - Esecuzione di arricciatura
RE22 superficiale, per intonaco nuovo a marmorino (con

caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II),
costituito da malta di calce arricchita con polvere di
marmo dello spessore minimo di mm 2 per formazioni
di superfici perfettamente lisce e compatte, compresi
raccordi, spigoli, sgusci ecc...
Vedi voce n° 102 [m2 4.05] 4,05

SOMMANO... m2 4,05 54,96 222,59

104 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
RE09 ogni accessorio, dati in opera. In lamiera di rame

Terrazzo Nord *(H/peso=5,400*,8) 2,00 14,20 4,320 122,69
Terrazzo Sud *(H/peso=5,400*,8) 2,00 14,80 4,320 127,87
Terrazzo Sud *(H/peso=5,400*,8) 5,60 4,320 24,19
Terrazzo Nord *(H/peso=5,400*,8) 2,00 5,60 4,320 48,38
Terrazzo Sud *(H/peso=5,400*,8) 5,60 4,320 24,19

SOMMANO... kg 347,32 27,62 9´592,98

105 Cauto smontaggio e successiva posa in opera di
RE25 faldaleria già posta in opera. Il tutto compreso delle

attrezzatura necessarie per lo smontaggio, la
movimentazione del materiale all'interno del complesso,
il ricovero dei materiali nelle zone limitrofe al cantiere,
la successiva posa dei materiali smontati e la verifica
della tenuta all'acqua. Tutto compreso nulla escluso per
consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.
Terrazzo Nord 2,00 14,20 28,40
Terrazzo Sud 2,00 14,80 29,60
Terrazzo Sud 5,80 5,80

SOMMANO... m 63,80 20,51 1´308,54

TORRE BALAUSTRA  (Cat 9)
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106 Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i
RE19 ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su pietre

tenere e rivestimenti in cotto.
Balaustra Terrazzo Nord 4,00 14,15 1,100 62,26
Balaustra Terrazzo Sud 4,00 14,65 1,100 64,46
Balaustra Terrazzo Sud 2,00 5,60 1,100 12,32

SOMMANO... m2 139,04 16,36 2´274,69

107 Maggiorazione per protezioni di ogni genere,
RE20 eventualmente necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o

idrosabbiatura su facciate: protezione su opere in caso
di intervento su manufatti sgombri (percentuale del
20%).
Vedi voce n° 106 [m2 139.04] 139,04

SOMMANO... m2 139,04 3,27 454,66

108 Intervento di accurata stuccatura e preparazione del
RE23 fondo per la successiva velatura a seguito della

lavorazione di idrolavaggio. Il tutto realizzato con
opportuno materiale compatibile con quelli posti in
opera e tutto il necessario per permettere la successiva
velatura.
Vedi voce n° 106 [m2 139.04] 139,04

SOMMANO... m2 139,04 13,04 1´813,08

109 Applicazione di pittura murale a base di grassello di
RE15 calce (con caratteristiche come indicato nel CSA-

PARTE II) opportunamente pigmentata secondo le
indicazione della D.L.. Velatura a pennellate incrociate
data a una o più mani sino all'ottenimento di quanto
desiderato dalla D.L., compresa ogni opera accessoria,
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti
esterne
Vedi voce n° 106 [m2 139.04] 139,04

SOMMANO... m2 139,04 13,92 1´935,44

110 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a
RE16 spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di resine

fluorurate in solvente a forte penetrazione, fino a
rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa
la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni,
intonaci
Vedi voce n° 106 [m2 139.04] 139,04

SOMMANO... m2 139,04 12,31 1´711,58

TORRE INTONACI VOLTA  (Cat 10)

111 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci
RE27 esistenti. Il tutto comprensivo delle operazioni di

spicconatura sino al supporto desiderato, la
realizzazione del nuovo rinzaffo a base di calce
idraulica naturale  (con caratteristiche come indicato nel
CSA-PARTE II), il tiro in quota la preparazione del
supporto per la successiva posa della finitura. Tutto
compreso nulla escluso per consegna il lavoro ultimato
a perfetta regola d'arte.
Terrazzo Nord - Considerato sul 30% della sperficie *

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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(par.ug.=1,30*,3) 0,39 5,30 14,600 30,18
Terrazzo Sud - Considerato sul 30% della sperficie *
(par.ug.=1,30*,3) 0,39 5,60 14,900 32,54

SOMMANO... m2 62,72 27,04 1´695,95

112 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci
RE26 esistenti. Il tutto comprensivo delle operazioni di

raschitura, piccozzatura della superficie per aderire lo
strato della nuova finitura da posarsi successivamente,
la preparazione del fondo per la successiva posa della
finitura. Tutto compreso nulla escluso per consegnare il
lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.
Terrazzo Nord - Considerato sul 70% della sperficie *
(par.ug.=1,30*,7) 0,91 5,30 14,600 70,42
Terrazzo Sud - Considerato sul 70% della sperficie *
(par.ug.=1,30*,7) 0,91 5,60 14,900 75,93

SOMMANO... m2 146,35 11,93 1´745,96

113 Intervento di ripresa di intonaci da realizzarsi sui
RE28 sottofondi puliti o realizzati in precedenza. Il tutto

compreso intonaco a base di calce idraulica naturale
(con caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II),
il tiro in quota  e la preparazione del fondo per la
successiva fase di velatura. Tutto compreso nulla
escluso per consegnare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.
Terrazzo Nord 1,30 5,30 14,600 100,59
Terrazzo Sud 1,30 5,60 14,900 108,47

SOMMANO... m2 209,06 12,58 2´629,97

114 Applicazione di pittura murale a base di grassello di
RE15 calce (con caratteristiche come indicato nel CSA-

PARTE II) opportunamente pigmentata secondo le
indicazione della D.L.. Velatura a pennellate incrociate
data a una o più mani sino all'ottenimento di quanto
desiderato dalla D.L., compresa ogni opera accessoria,
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti
esterne
Vedi voce n° 113 [m2 209.06] 209,06

SOMMANO... m2 209,06 13,92 2´910,12

TORRE INTONACI FACCIATA  (Cat 8)

115 Taglio dell'intonaco eseguito con l'ausilio dei mezzi
RE24 meccanici comprensivo delle opportune protezioni,

aspirazione fozata e ogni altro onere neccessario per
consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.
Facciata su Piazza della Repubblica 39,10 39,10
Facciata Interna 8,00 2,00 16,00

SOMMANO... m 55,10 7,22 397,82

116 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in
DM04 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Facciata Su Piazza della Repubblica 39,10 0,500 19,55
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A   R I P O R T A R E 19,55 326´806,47



pag. 28

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,55 326´806,47

Facciata Interna 39,10 0,500 19,55
Facciata Interna - Sottofinestra 8,00 1,60 0,900 11,52
Pilastri Terrazzo Nord e Sud *(lung.=0,90*4) 8,00 3,60 0,500 14,40
Pilastri Ovest *(lung.=0,90*4) 8,00 3,60 0,500 14,40

SOMMANO... m2 79,42 6,28 498,76

117 Trattamento di murature umide soggette a risalita
RE14 capillare,costituito da una applicazione di soluzioni

antisaline monocomponenti ad alta penetrazione,
applicazione di intonaco aerato deumidificante
composto da malte traspiranti specifiche a base di calce
idraulica naturale  (con caratteristiche come indicato nel
CSA-PARTE II), permeabile al vapore ed a ridotto
assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo,
compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi
piano del fabbricato.
Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
Vedi voce n° 116 [m2 79.42] 79,42

SOMMANO... m2 79,42 34,89 2´770,96

118 Applicazione di pittura murale a base di grassello di
RE15 calce (con caratteristiche come indicato nel CSA-

PARTE II) opportunamente pigmentata secondo le
indicazione della D.L.. Velatura a pennellate incrociate
data a una o più mani sino all'ottenimento di quanto
desiderato dalla D.L., compresa ogni opera accessoria,
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti
esterne
Vedi voce n° 117 [m2 79.42] 79,42
Resto della Facciata 14,60 4,800 70,08
Resto della Facciata 14,90 4,800 71,52

SOMMANO... m2 221,02 13,92 3´076,60

119 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a
RE16 spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di resine

fluorurate in solvente a forte penetrazione, fino a
rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa
la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni,
intonaci
Vedi voce n° 118 [m2 221.02] 221,02

SOMMANO... m2 221,02 12,31 2´720,76

FACCIATE REGGIA E CASTELVECCHIO
(SpCat 4)

FACCIATE CASTELVECCHIO SCALINATA
(Cat 11)

120 Taglio dell'intonaco eseguito con l'ausilio dei mezzi
RE24 meccanici comprensivo delle opportune protezioni,

aspirazione fozata e ogni altro onere neccessario per
consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.
Scalinata lato Giardino 2,00 1,00 0,500 1,00
Scalinata lato Giardino 2,00 3,80 0,500 3,80
Scalinata lato Giardino 2,00 2,60 0,500 2,60
Scalinata lato Giardino 2,00 3,00 0,500 3,00
Scalinata lato Giardino 2,00 1,00 0,500 1,00

SOMMANO... m 11,40 7,22 82,31
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121 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in
DM04 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Vedi voce n° 120 [m 11.40] 11,40
Sotto Balaustra 2,00 1,00 0,300 0,60
Sotto Balaustra 2,00 3,80 0,300 2,28
Sotto Balaustra 2,00 2,60 0,300 1,56
Sotto Balaustra 2,00 3,00 0,300 1,80
Sotto Balaustra 2,00 1,00 0,300 0,60

SOMMANO... m2 18,24 6,28 114,55

122 Trattamento di murature umide soggette a risalita
RE14 capillare,costituito da una applicazione di soluzioni

antisaline monocomponenti ad alta penetrazione,
applicazione di intonaco aerato deumidificante
composto da malte traspiranti specifiche a base di calce
idraulica naturale  (con caratteristiche come indicato nel
CSA-PARTE II), permeabile al vapore ed a ridotto
assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo,
compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi
piano del fabbricato.
Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
Vedi voce n° 121 [m2 18.24] 18,24

SOMMANO... m2 18,24 34,89 636,39

123 Applicazione di pittura murale a base di grassello di
RE15 calce (con caratteristiche come indicato nel CSA-

PARTE II) opportunamente pigmentata secondo le
indicazione della D.L.. Velatura a pennellate incrociate
data a una o più mani sino all'ottenimento di quanto
desiderato dalla D.L., compresa ogni opera accessoria,
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti
esterne
Vedi voce n° 122 [m2 18.24] 18,24

SOMMANO... m2 18,24 13,92 253,90

124 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a
RE16 spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di resine

fluorurate in solvente a forte penetrazione, fino a
rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa
la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni,
intonaci
Vedi voce n° 123 [m2 18.24] 18,24

SOMMANO... m2 18,24 12,31 224,53

FACCIATE CASTELVECCHIO LATO
GIARDINI  (Cat 12)

125 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci
RE26 esistenti. Il tutto comprensivo delle operazioni di

raschitura, piccozzatura della superficie per aderire lo
strato della nuova finitura da posarsi successivamente,
la preparazione del fondo per la successiva posa della
finitura. Tutto compreso nulla escluso per consegnare il
lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 8,80 3,900 54,91
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 0,50 3,900 3,12
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Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 1,65 3,900 10,30
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 1,55 3,900 9,67
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 0,60 3,900 3,74
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 0,80 3,900 4,99
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 4,80 3,900 29,95
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 2,60 2,500 10,40
Facciata Nord castelveccio - 80% *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 3,50 2,000 11,20

SOMMANO... m2 138,28 11,93 1´649,68

126 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci
RE27 esistenti. Il tutto comprensivo delle operazioni di

spicconatura sino al supporto desiderato, la
realizzazione del nuovo rinzaffo a base di calce
idraulica naturale  (con caratteristiche come indicato nel
CSA-PARTE II), il tiro in quota la preparazione del
supporto per la successiva posa della finitura. Tutto
compreso nulla escluso per consegna il lavoro ultimato
a perfetta regola d'arte.
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 8,80 3,900 13,73
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 0,50 3,900 0,78
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 1,65 3,900 2,57
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 1,55 3,900 2,42
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 0,60 3,900 0,94
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2*,2) 0,40 0,80 3,900 1,25
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 4,80 3,900 7,49
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 2,60 2,500 2,60
Facciata Nord castelveccio - 20% *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 3,50 2,000 2,80

SOMMANO... m2 34,58 27,04 935,04

127 Intervento di ripresa di intonaci da realizzarsi sui
RE28 sottofondi puliti o realizzati in precedenza. Il tutto

compreso intonaco a base di calce idraulica naturale
(con caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II),
il tiro in quota  e la preparazione del fondo per la
successiva fase di velatura. Tutto compreso nulla
escluso per consegnare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.
Facciata Nord castelveccio 2,00 8,80 3,900 68,64
Facciata Nord castelveccio 2,00 0,50 3,900 3,90
Facciata Nord castelveccio 2,00 1,65 3,900 12,87
Facciata Nord castelveccio 2,00 1,55 3,900 12,09
Facciata Nord castelveccio 2,00 0,60 3,900 4,68
Facciata Nord castelveccio 2,00 0,80 3,900 6,24
Facciata Nord castelveccio 2,00 4,80 3,900 37,44
Facciata Nord castelveccio 2,00 2,60 2,500 13,00
Facciata Nord castelveccio 2,00 3,50 2,000 14,00

SOMMANO... m2 172,86 12,58 2´174,58

128 Applicazione di pittura murale a base di grassello di
RE15 calce (con caratteristiche come indicato nel CSA-

PARTE II) opportunamente pigmentata secondo le
indicazione della D.L.. Velatura a pennellate incrociate
data a una o più mani sino all'ottenimento di quanto
desiderato dalla D.L., compresa ogni opera accessoria,
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti
esterne
Vedi voce n° 127 [m2 172.86] 172,86

SOMMANO... m2 172,86 13,92 2´406,21

129 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a
RE16 spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di resine

fluorurate in solvente a forte penetrazione, fino a

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa
la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni,
intonaci
Vedi voce n° 128 [m2 172.86] 172,86

SOMMANO... m2 172,86 12,31 2´127,91

130 Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i
RE19 ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su pietre

tenere e rivestimenti in cotto.
Balaustra 4,00 2,50 1,100 11,00
Balaustra 4,00 1,00 1,100 4,40
Balaustra 4,00 3,80 1,100 16,72
Balaustra 4,00 3,00 1,100 13,20
Balaustra 4,00 1,00 1,100 4,40

SOMMANO... m2 49,72 16,36 813,42

131 Maggiorazione per protezioni di ogni genere,
RE20 eventualmente necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o

idrosabbiatura su facciate: protezione su opere in caso
di intervento su manufatti sgombri (percentuale del
20%).
Vedi voce n° 130 [m2 49.72] 49,72

SOMMANO... m2 49,72 3,27 162,58

132 Intervento di accurata stuccatura e preparazione del
RE23 fondo per la successiva velatura a seguito della

lavorazione di idrolavaggio. Il tutto realizzato con
opportuno materiale compatibile con quelli posti in
opera e tutto il necessario per permettere la successiva
velatura.
Vedi voce n° 130 [m2 49.72] 49,72

SOMMANO... m2 49,72 13,04 648,35

133 Applicazione di pittura murale a base di grassello di
RE15 calce (con caratteristiche come indicato nel CSA-

PARTE II) opportunamente pigmentata secondo le
indicazione della D.L.. Velatura a pennellate incrociate
data a una o più mani sino all'ottenimento di quanto
desiderato dalla D.L., compresa ogni opera accessoria,
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti
esterne
Vedi voce n° 130 [m2 49.72] 49,72

SOMMANO... m2 49,72 13,92 692,10

134 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a
RE16 spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di resine

fluorurate in solvente a forte penetrazione, fino a
rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa
la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni,
intonaci
Vedi voce n° 130 [m2 49.72] 49,72

SOMMANO... m2 49,72 12,31 612,05

FACCIATE REGGIA BASAMENTO  (Cat 13)

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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135 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci
RE27 esistenti. Il tutto comprensivo delle operazioni di

spicconatura sino al supporto desiderato, la
realizzazione del nuovo rinzaffo a base di calce
idraulica naturale  (con caratteristiche come indicato nel
CSA-PARTE II), il tiro in quota la preparazione del
supporto per la successiva posa della finitura. Tutto
compreso nulla escluso per consegna il lavoro ultimato
a perfetta regola d'arte.
Reggia - Lato Corte d'onore 1,00 25,00 0,500 12,50
Reggia - Tenaglia 2,00 12,00 0,500 12,00
Reggia - Tenaglia 2,00 5,00 0,500 5,00

SOMMANO... m2 29,50 27,04 797,68

136 Intervento di verifica e sistemazione degli intonaci
RE26 esistenti. Il tutto comprensivo delle operazioni di

raschitura, piccozzatura della superficie per aderire lo
strato della nuova finitura da posarsi successivamente,
la preparazione del fondo per la successiva posa della
finitura. Tutto compreso nulla escluso per consegnare il
lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.
Reggia - Tenaglia 2,00 18,00 0,500 18,00
Reggia - Tenaglia 18,00 0,500 9,00
Reggia - Lato Giardini 60,00 0,500 30,00
Reggia - Lato Scalinata 7,50 2,000 15,00
Reggia - Lato Scalinata 16,50 2,000 33,00

SOMMANO... m2 105,00 11,93 1´252,65

137 Intervento di ripresa di intonaci da realizzarsi sui
RE28 sottofondi puliti o realizzati in precedenza. Il tutto

compreso intonaco a base di calce idraulica naturale
(con caratteristiche come indicato nel CSA-PARTE II),
il tiro in quota  e la preparazione del fondo per la
successiva fase di velatura. Tutto compreso nulla
escluso per consegnare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.
Vedi voce n° 135 [m2 29.50] 29,50
Vedi voce n° 136 [m2 105.00] 105,00

SOMMANO... m2 134,50 12,58 1´692,01

138 Applicazione di pittura murale a base di grassello di
RE15 calce (con caratteristiche come indicato nel CSA-

PARTE II) opportunamente pigmentata secondo le
indicazione della D.L.. Velatura a pennellate incrociate
data a una o più mani sino all'ottenimento di quanto
desiderato dalla D.L., compresa ogni opera accessoria,
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti
esterne
Vedi voce n° 137 [m2 134.50] 134,50

SOMMANO... m2 134,50 13,92 1´872,24

139 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a
RE16 spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di resine

fluorurate in solvente a forte penetrazione, fino a
rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa
la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi
Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni,
intonaci
Vedi voce n° 138 [m2 134.50] 134,50

SOMMANO... m2 134,50 12,31 1´655,70

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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FACCIATE REGGIA CORNICIONE BAR  (Cat
14)

140 Operaio specializzato Ore normali - Con Spese Generali
RE31 e Utile di Impresa

(par.ug.=2*5) 10,00 8,000 80,00

SOMMANO... h 80,00 34,10 2´728,00

FACCIATE REGGIA VARIE DI MARMORINO
(Cat 15)

141 Intervento puntuale di risarcitura intonaco a marmorino
RE29 comprensivo della rimozine dell'intonaco ammalorato,

la realizzazione della nuova finituara a marmorino , la
scartavetratura e la preparazione del fondo per la
successiva velatura, la velatura data a una o più mani
fino alla mitigazione dell'intervento e quant'atro occorre
per ultimare il lavoro a perfetta regola d'arte. Il tutto
valutato esclusivamente sull'area di intervento.
Reggia di Diana 8,00 0,50 0,500 2,00
Reggia di Diana 5,00 1,00 3,000 15,00
Castelvecchio 5,00 1,00 2,500 12,50
Castelvecchio 6,00 2,00 2,800 33,60

SOMMANO... m2 63,10 74,59 4´706,63

FACCIATE LAVAGGI DI CROSTE  (Cat 16)

142 Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i
RE19 ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su pietre

tenere e rivestimenti in cotto.
Reggia di Diana 2,00 18,00 0,500 18,00
Reggia di Diana 1,00 15,00 0,500 7,50

SOMMANO... m2 25,50 16,36 417,18

143 Intervento di accurata stuccatura e preparazione del
RE23 fondo per la successiva velatura a seguito della

lavorazione di idrolavaggio. Il tutto realizzato con
opportuno materiale compatibile con quelli posti in
opera e tutto il necessario per permettere la successiva
velatura.
Vedi voce n° 142 [m2 25.50] 25,50

SOMMANO... m2 25,50 13,04 332,52

144 Realizzazione di velatura a calce da realizzarsi su nuove
RE30 stuccature o per equilibratura della parete esistente. Il

tutto compreso di tinta base di calce minerale
opportunamente pigmentata  (con caratteristiche come
indicato nel CSA-PARTE II), la stesura a una o più
riprese del materiale al fine di mitigare l'intervento di
ripristino o omogeneizzare la parete. Tutto compreso
nulla escluso per consegnare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 142 [m2 25.50] 25,50

SOMMANO... m2 25,50 20,74 528,87

Parziale LAVORI A MISURA euro 365´390,63
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

145 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei
ZSIC soli costi della sicurezza degli apprestamenti,

espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi della Sicurezza". Tali  "Costi  della
SICUREZZA" NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 21´477,17 21´477,17

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 21´477,17

T O T A L E   euro 386´867,80

COMMITTENTE: Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale"
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 21´477,17
  001 MURO SOTTO CORTE D'ONORE 179´361,14
  002 MURO CORTILE CITRONERA 74´542,44
  003 TORRE OROLOGIO 81´969,97
  004 FACCIATE REGGIA E CASTELVECCHIO 29´517,08

Totale SUPER CATEGORIE euro 386´867,80
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Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 21´477,17
  001 MURO SOTTO RESTAURO PARAMENTO MURARIO 90´294,80
  002 MURO SOTTO PAVIMENTAZIONE SOTTO MURO 51´670,77
  003 MURO SOTTO ARCONI PAVIMENTAZIONE 3´933,75
  004 MURO SOTTO SISTEMAZIONE VIALI 33´461,82
  005 MURO CITRO MURO VIA MASCIA 47´562,42
  006 MURO CITRO INGRESSO VIA XX SETTEMBRE 26´980,02
  007 TORRE TERRAZZO 55´333,62
  008 TORRE INTONACI FACCIATA 9´464,90
  009 TORRE BALAUSTRA 8´189,45
  010 TORRE INTONACI VOLTA 8´982,00
  011 FACCIATE CASTELVECCHIO SCALINATA 1´311,68
  012 FACCIATE CASTELVECCHIO LATO GIARDINI 12´221,92
  013 FACCIATE REGGIA BASAMENTO 7´270,28
  014 FACCIATE REGGIA CORNICIONE BAR 2´728,00
  015 FACCIATE REGGIA VARIE DI MARMORINO 4´706,63
  016 FACCIATE LAVAGGI DI CROSTE 1´278,57

Totale CATEGORIE euro 386´867,80

     Data, __________
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