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art. 1.  OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Con il presente capitolato si stabiliscono i requisiti necessari per effettuare 

“Servizio di sfalcio prati e potatura siepe presso i parcheggi A e B della 

Reggia di Venaria Reale e rimozione foglie dei viali di accesso” per la durata 

di 24 mesi”. 

Il Consorzio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di affidare la 

ripetizione del Servizio in oggetto per ulteriori 12 mesi alle medesime 

condizioni.    

L’incarico di servizio di sfalcio dei prati comprende le seguenti operazioni: 

- Servizio sfalcio prati finalizzata al mantenimento dei Parcheggio A e 

B, e delle sponde limitrofe; 

- Servizio di potatura siepi di carpino presenti nei Parcheggio A e B; 

- Servizio di sfalcio aree incolte; 

- Servizio di rimozione foglie su viale Carlo Emanuele II e via 

Amedeo di Castellamonte. 

Si riportano di seguito l’elenco degli interventi previsti: 

LAVORAZIONI PARCHEGGI A e B 

1. Sfalcio degli stalli autoveicoli – parcheggio A e parcheggio B 

2. Sfalcio delle aree a prato – parcheggio A e parcheggio B 

3. Decespugliatura intorno agli alberi ed arbusti- parcheggi A e B 

4. Decespugliaura e/o sfalcio delle sponde – parcheggi A e B 

5. Potatura siepe di carpino (da eseguirsi sui tre lati in forma obbligata) 

parcheggi A e B 

6. Sfalcio aree incolte 

VIALE CARLO EMANUELE II e VIA AMEDEO DI CASTELLAMONTE 

7. Soffiatura e raccolta foglie – viale Carlo Emanuele II e via Amedeo di 

Castellamonte 
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L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione del servizio anche mediante 

l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di 

vita dell’opera conformi ai “Criteri ambientali minimi per il servizio di 

gestione del verde e la fornitura di prodotti e la cura del verde” (di seguito 

CAM) del DM 10 marzo 2020 del MITE. 

 

art. 2. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Premessa 

Il livello di manutenzione dei parcheggi, in tutte le sue parti deve essere 

mantenuta in modo omogeneo. Per le operazioni di sfalcio, di 

decespugliatura, di potatura e rimozione foglie si dovrà sempre tenere in 

considerazione il fatto che lo spazio è utilizzato dal pubblico, e pertanto 

alcune lavorazioni dovranno articolarsi nelle primissime ore del giorno e nei 

momenti di scarso utilizzo del parcheggio. 

L’Appaltatore, nell’organizzazione degli interventi, dovrà rispettare le 

indicazioni del presente Capitolato, provvedere alla delimitazione delle aree 

e alla collocazione di adeguata cartellonistica negli spazi in cui interviene 

secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 nonché nel DUVRI. 

L’Appaltatore sarà responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni 

arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto al Consorzio che a 

terzi, in dipendenza di manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente appalto. 

 

Sfalci 

Nel Servizio di sfalcio prati presso i parcheggi A e B della Reggia di Venaria 

Reale, le prestazioni previste prevedono le seguenti richieste: 

- Gli stalli dei parcheggi dovranno essere decespugliati sui bordi delle 

aiuole e sfalciati con trattorini rasaerba con piatto a lama rotativa e, la 

dove richiesta dalla Committenza, dovrà essere eseguita la raccolta; 

- Le aree a prato dovranno essere sfalciate con trattorini rasaerba con 

piatto a lama rotativa, gli interventi dovranno essere eseguiti con tutti 

gli accorgimenti necessari a preservare la componente arborea 

piantumata e l’impianto di irrigazione; 
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- La componente arborea e arbustiva dovrà essere protetta da ogni 

lavorazione e intorno ad essa dovrà essere eseguita una 

decespugliatura accurata; 

- Le sponde dovranno essere decepugliate e/o sfalciate. 

- Sul lato destro del percorso pedonale sulla sponda, lo sfalcio è da 

considerarsi ad 1,50 m dal bordo del camminamento. 

- Le aree incolte dovranno essere sfalciate con apposita trincia. 

Per entrambi i parcheggi sono presenti stalli per le auto, sponde, aree 

prative e aiuole con alberi e arbusti. Nell'ALLEGATO 1 sono riportate le 

superfici oggetto di intervento. 

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con la massima accuratezza e 

attenzione. 

L’utilizzo dei mezzi per la manutenzione non dovrà compromettere il 

regolare utilizzo dei parcheggi da parte dei fruitori. Pertanto, il lavoro dovrà 

essere svolto con massima pulizia e ordine. 

Ove richiesta la raccolta degli sfalci, l'onere di smaltimento è a carico 

dell'Appaltatore. 

Organizzazione degli interventi di sfalcio prati 

L'area oggetto del servizio è suddivisa in. 

 Parcheggio A - settore A, zona sponde, 

 Parcheggio B - settore B, settore Autobus, settore Magneti Marelli, 

zona sponde. 

L'organizzazione temporale degli sfalci dovrà rispettare le seguenti 

indicazioni: 

 Parcheggio A: 

- settore A- le lavorazioni dovranno essere eseguite il lunedì con 

inizio in primissima mattinata, 

- zona sponde - le lavorazioni dovranno essere eseguite in 

continuità con le operazioni di sfalcio degli altri settori senza 

prescrizioni sulle giornate e orari di intervento. 

 Parcheggio B: 

- settore B – le lavorazioni dovranno essere eseguite il martedì 

con inizio in primissima mattinata.  

- Settore Bus- le lavorazioni dovranno essere eseguite il lunedì 

dopo aver eseguito le lavorazioni nel settore A del parcheggio A. 
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- Settore Magneti Marelli – le lavorazioni dovranno essere 

eseguite sabato in mattinata. 

- zona sponde - le lavorazioni dovranno essere eseguite in 

continuità con le operazioni di sfalcio degli altri settori senza 

prescrizioni sulle giornate e orari di intervento. 

L'Appaltatore dovrà completare le operazioni di sfalcio sull'intera area, per 

ogni intervento, entro 6 giorni dall'inizio delle stesse, salvo per cause a lui 

non imputabili. 

 

Sfalcio aree incolte con trincia 

Le prestazioni previste prevedono le seguenti richieste: 

- Sfalcio delle due aree incolte limitrofe ai parcheggi, con apposita 

trincia. 

 

Potatura Siepe 

Nel Servizio di potatura siepi presso i parcheggi A e B della Reggia di 

Venaria Reale, sono richieste le seguenti operazione: 

- Parcheggio A: Potatura siepi di Carpinus Betulus sui tre lati in forma 

obbligata, con altezza non superiore ai 2 metri. La raccolta e lo 

smaltimento dei residui di potatura sono a carico dell’Appaltatore. Le 

potature vanno eseguite con tosasiepi a lama semplice. 

- Parcheggio B: Potatura siepi di Carpinus Betulus sui tre lati in forma 

obbligata, con altezza non superiore ai 2 metri. La raccolta e lo 

smaltimento dei residui di potatura sono a carico dell’Appaltatore. Le 

potature vanno eseguite con tosasiepi a lama semplice. 

 

Rimozione foglie su viale Carlo Emanuele II e Via Amedeo di 

Castellamonte 

Il servizio di rimozione foglie dovrà essere eseguito su tutto il sedime 

stradale di viale Carlo Emanuele II e via Amedeo di Castellamonte compresi 

i marciapiedi. Sono richieste le seguenti operazioni: raccolta foglie eseguita 

a mano e con soffiatori, asportazione delle foglie con macchina aspiratrice. 

L'onere di smaltimento è a carico dell'Appaltatore. 
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Le lavorazioni verranno eseguite su entrambi i lati dei viali in tratti alternati. 

Questi verranno delimitati con nastro bianco e rosso la sera con 24 ore di 

anticipo per evitare il parcheggio di auto.  

La ditta dovrà comunicare con una settimana di anticipo il programma 

dell’intervento in modo da consentire alla Committenza di informare tutti gli 

utenti sulle limitazioni dei percorsi. 

Nell'ALLEGATO 1 sono riportate le superfici oggetto di intervento. 

 

1.  CALANDARIO DEGLI INTERVENTI 

Il calendario degli interventi di sfalcio 

Il calendario degli interventi è così suddiviso: 
Mese di 

riferimento 

Numero sfalci 

previsti  

Modalità Decespugliatura 

MARZO 1 1 con raccolta Prevista intorno agli alberi e arbusti e nelle 

sponde 

APRILE 1 1 senza raccolta Prevista intorno agli alberi e arbusti e nelle 

sponde 

MAGGIO 2 2 senza raccolta Prevista intorno agli alberi e arbusti e nelle 

sponde 

GIUGNO 2 2 senza raccolta Prevista intorno agli alberi e arbusti e nelle 

sponde 

LUGLIO 2 2 con raccolta Prevista intorno agli alberi e arbusti e nelle 

sponde 

AGOSTO 2 2 senza 

raccolta 

Prevista intorno agli alberi e arbusti e nelle 

sponde 

SETTEMBRE 1 1 con raccolta Prevista intorno agli alberi e arbusti e nelle 

sponde  

OTTOBRE 1 1 senza raccolta  Prevista intorno agli alberi e arbusti e nelle 

sponde 

 



7 
 

La suddivisione degli sfalci nei vari mesi è indicativa e potrà subire 

variazioni, a insindacabile giudizio della Committenza, in funzione 

dell'andamento meteorologico stagionale e delle esigenze della 

Committenza. 

Il Consorzio, in base all'andamento meteorologico e allo sviluppo vegetativo 

del manto erboso comunicherà con almeno tre giorni di anticipo la data in 

cui si dovrà iniziare ogni intervento di sfalcio. 

 

Il calendario degli interventi di sfalcio con trincia 

Le operazioni di sfalcio, con apposita trincia, previste nelle aree incolte del 

Parcheggio B, sono da eseguirsi 3 volte nel corso di 12 mesi. Tali interventi 

dovranno essere eseguiti indicativamente nel mese di Aprile, Giugno e 

Settembre. 

 

Il calendario degli interventi di potatura 

La potatura delle siepi di Carpinus Betulus deve essere eseguita 

indicativamente nel mese di Marzo/Aprile o Agosto/Settembre. Previo 

accordo con la Committenza.  

 

Il calendario degli interventi di rimozione foglie 

La rimozione delle foglie è da eseguirsi nel numero di 4 volte nel corso di 12 

mesi. Indicativamente l’intervento verrà eseguito nei mesi di 

Novembre/Dicembre/Gennaio. 

 

Modifiche nel calendario degli interventi 

La suddivisione degli interventi nei vari mesi è indicativa e potrà subire 

variazioni, a insindacabile giudizio della Committenza, in funzione 

dell'andamento meteorologico stagionale e delle esigenze della 

Committenza. 

Il Consorzio, comunicherà con almeno tre giorni di anticipo la data in cui si 

dovrà iniziare ogni tipo di intervento. 

 

2. ATTREZZATURA DI LAVORO 
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La Ditta aggiudicatrice dovrà utilizzare attrezzature professionali idonee per 

il lavoro da svolgersi, conformi alle normative relative alla sicurezza D. Lgs. 

81/08 e s.m.i. e dotate di Manuali d’uso e manutenzione debitamente 

compilati. 

Si riporta in maniera indicativa e non esaustiva l’elenco delle attrezzature da 

utilizzare durante i lavori: 

- decespugliatore; 

- trattorino rasaerba con raccolta a lama rotativa; 

- trattorino raserba per mulching; 

- soffiatore, 

- tosasiepi; 

- trincia 

- trattore agricolo; 

- aspiratrice foglie. 

La Ditta aggiudicatrice dovrà privilegiare, nello svolgimento di 

lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione 

elettrica. 

La Ditta aggiudicatrice, in funzione del proprio parco macchine potrà 

proporre l’utilizzo di attrezzature alternative a quelle elencate. L’utilizzo di 

tali attrezzature potrà avvenire previa autorizzazione della committenza. 

Al termine delle giornate in cui vengono eseguiti gli interventi di sfalcio, se 

richiesto dall'Appaltatore, i mezzi potranno essere depositati presso l'area di 

sosta all'interno dei giardini del della Reggia di Venaria Reale. Per tale 

richiesta la Committenza non si assume alcuna responsabilità sulla loro 

custodia. 

 

art. 3. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L'importo del servizio è così composto: 

 

 DESCRIZIONE U.M.  IMPORTO TOTALE 

 SERVIZIO PER LA DURATA DI 24 MESI 

A1 Servizio, per la durata 24 mesi A misura € 97.269,40  

B1 L'importo costi per la sicurezza (da 

DUVRI), per la durata di 24 mesi (non 

soggetti a ribasso d'asta). 

A corpo € 1.076,32  
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C1 Totale Servizio, per la durata di 24 

mesi 

 € 98.345,72 98.345,72 

 SERVIZIO PER LA DURATA OPZIONALE DI 12 MESI 

A2 Servizio, per la durata opzionale di 12 

mesi 

A misura € 48.634,70  

B2 L'importo oneri per la sicurezza, per la 

durata opzionale di 12 mesi (non 

soggetti a ribasso d'asta). 

A corpo € 538,16  

C2 Totale Servizio, per la durata opzionale 

di 12 mesi 

 € 49.172,86 49.172,86 

 TOTALE SERVIZIO 24 MESI + 12 MESI OPZIONALI 147.518,58 

Gli interventi compresi nel presente capitolato saranno valutati a misura. 

L'importo contrattuale sarà dunque determinato dall'importo delle attività a 

misura svolte, ribassato dello sconto offerto in fase di gara, al quale si 

aggiungono gli oneri per la sicurezza. 

Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di spese generali, utili di 

impresa e costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attività 

oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

art. 4. DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio oggetto dell’Appalto ha durata di 24 (ventiquattro) mese 

decorrenti dal verbale di avvio del servizio, oltre eventuale opzione di 

ulteriori 12 (dodici) mesi. 

La prosecuzione del contratto per la durata di un periodo ulteriori 12 

(dodici) è un elemento opzionale. 

Il Consorzio si riserva quindi l'insindacabile facoltà di affidare o meno tale 

attività opzionale, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 

36/2023, in base al proprio insindacabile giudizio, con semplice 

comunicazione da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui 

sopra. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque 

tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista 

dall’articolo articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato II.14 

del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante 

comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica 
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certificata), che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del 

recesso. 

 

art. 5.  REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI, 

REGOLAMENTI 
 

Nelle attività oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore è tenuto 

all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale tutte le 

norme vigenti nelle materie inerenti l’oggetto dell’Appalto, che devono 

intendersi integralmente richiamate, comprese quelle che dovessero essere 

emanate nel corso del Contratto medesimo. 

In riferimento a quanto previsto nel presente servizio a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo si riportano i seguenti riferimenti normativi:  

 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 D.M. 10 marzo 2020 del MITE (CAM) 

 Norme U.N.I., C.E.I.; 

 Codice Civile. 

 

art. 6. REQUISITI DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore, deve possedere l’idoneità alle lavorazioni da svolgere, 

secondo le esigenze funzionali del Committente e secondo le caratteristiche 

tecniche delle opere da realizzare. 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui agli art. 94-95 del D.Lgs. 36/2023. Per partecipare alla presente gara 

le imprese, in forma singola od associata, dovranno dichiarare: 

a) di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (o equivalente in paesi Ue), per le prestazioni oggetto di 

gara; 

b) Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa 

possiede la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard 

professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-

regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell'esecuzione 
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delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde svolge 

mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. 

c) di assumere l'obbligo ad eseguire il contratto al prezzo proposto 

nell'offerta e alle condizioni tutte del presente capitolato che viene 

integralmente accettato e di aver valutato nella determinazione del 

prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e 

puntuale esecuzione delle prestazioni. 

I concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso ogni altro requisito 

richiesto nella procedura di gara. 

 

art. 7. RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE 

L’Appaltatore dovrà indicare, entro sette giorni dal ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come 

responsabile rappresentante dell’Appaltatore, che si renderà disponibile in 

qualità di referente nei confronti del Consorzio per tutto quanto attiene allo 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto. In caso di temporanea 

assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, l’Appaltatore dovrà 

comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo. 

 

art. 8. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Committente, è l’Arch. Alessia 

Bellone. 

 

art. 9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Ferma l’osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato, nella 

documentazione di gara e nel contratto di appalto, l’Appaltatore è obbligato, 

nell'esecuzione del servizio, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e 

regolamenti applicabili inclusi quelli in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e 

tutela dell’ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali 

subappaltatori. 

Inoltre: 

1. L’Appaltatore si impegna a eseguire l’Appalto a perfetta regola d’arte, nel 

rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione nel presente 

Capitolato, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i 
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più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, assicurando materiali di 

elevata qualità; 

2. L’Appaltatore opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria 

organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in 

conformità con quanto previsto nel presente Capitolato e relativi allegati, 

nonché in conformità con le eventuali specifiche ed istruzioni che potranno 

essere comunicate nel corso dell’esecuzione e con le norme di Legge; 

3.  L’appaltatore ha l’obbligo, inoltre, di organizzare una struttura tale da 

garantire lo svolgimento del servizio oggetto di appalto in conformità ai 

tempi e alle modalità previste dal presente Capitolato; 

4. L’Appaltatore deve provvedere alla stipula di adeguate coperture 

assicurative secondo quanto previsto dal presente Capitolato; 

5. L’Appaltatore deve utilizzare mezzi ed attrezzature, adeguati al servizio 

da svolgere nonché idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute 

degli operatori, della cittadinanza in genere, ma anche dell'ambiente e del 

territorio; a tale riguardo deve poter dimostrare, con apposita 

documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la 

normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione 

ordinaria e programmata presso Officine Specializzate; 

6. L’Appaltatore sarà responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni 

arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto al Consorzio che a 

terzi, in dipendenza di manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente appalto. 

7. L’Appaltatore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza 

affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalità operative utilizzate, non 

comportino alterazioni o danni agli ambienti del Complesso; 

8. L’Appaltatore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato e ben 

addestrato all’utilizzo delle macchine, dei prodotti e degli strumenti in 

dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di 

tutte le situazioni che dovessero presentarsi e si impegna a far seguire a 

detto personale specifici corsi di formazione professionale, con 

aggiornamenti periodici. Inoltre, l’appaltatore dovrà garantire, per il 

personale addetto, il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 
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9. L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli 

oneri relativi. Inoltre, è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il 

servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni 

ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per 

la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni; 

10. L’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali 

anomalie presenti negli spazi oggetto di appalto ancorché non ascrivibili 

all’impresa stessa; 

11. L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di cartellino di 

riconoscimento dell’operatore, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalità, numero di 

matricola, mansione e fotografia; 

12. L’Appaltatore dovrà far tenere agli addetti, durante lo svolgimento 

del servizio, un comportamento corretto sotto ogni aspetto e dovrà attenersi 

scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore 

dell'Esecuzione del Contratto; 

13. Al fine di accertare la reale esecuzione del servizio da parte 

dell’appaltatore e al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte 

del personale della Consorzio, l’Appaltatore dovrà comunicare via mail, la 

data di intervento, i nominativi degli addetti presenti nelle aree oggetto di 

intervento e una nota a consuntivo di quanto svolto all’indirizzo mail che 

verrà comunicato dalla Committente entro 48 ore dall’effettuazione. 

14. Il personale dell’Appaltatore, per qualsiasi di intervento, deve 

provvedere alla sua registrazione presso la Control Room della Reggia di 

Venaria Reale (attiva 24 ore al giorno 365 giorni all’anno).  

15. Analogamente, al termine di ogni intervento, il personale 

dell’Appaltatore presentarsi presso la Control Room della Reggia di Venaria 

Reale per l’operazione di registro di uscita. 

16. L’Appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione alle direttive 

di servizio eventualmente impartite dalla Committenza; 
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17. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme 

vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano 

il presente Appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del 

servizio; 

18. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale 

altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione del servizio. 

 

Nel presente appalto trovano applicazione le specifiche tecniche di 

cantiere di cui al Paragrafo 2.6 dell’Allegato al DM 10 marzo 2020 del 

Ministero per la Transizione Ecologica contenete i criteri ambientali 

minimi (CAM verde), in particolare: 

19. L’appaltatore si impegna, per i veicoli e i macchinari 

utilizzati nel servizio, ad utilizzare oli lubrificanti (oli idraulici, oli 

per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli 

motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con 

soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%, attestata secondo 

uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del 

livello di biodegradabilità ultima: Ocse 310, Ocse 306, OCSE 301 B, 

OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F. In corso di esecuzione del 

contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l’Appaltatore 

consegnerà al Direttore dell’esecuzione del contratto le certificazioni 

attestanti il rispetto dei criteri sopra richiamati; 

20. L’appaltatore si impegna a privilegiare, nello svolgimento di 

lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica 

ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area 

verde; 

21. L’Appaltatore si impegna ad applicare quanto indicato e prescritto 

nella Relazione sui Criteri Ambientali allegata al presente Capitolato. 

 

Inoltre l’Appaltatore, durante l’esecuzione del contratto: 

22. L’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza 

(richieste nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. oltre D.U.V.R.I.), ivi compresa la 

perimetrazione delle aree d’intervento dove occorrente, l’utilizzo della 
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segnaletica di sicurezza, incluse le segnalazioni di legge, sia diurne che 

notturne, sul sedime stradale o per le aree con traffico di mezzi, al fine di 

evitare danni a persone e/o cose; 

23. non deve arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali e 

degli impianti della Committente nell’esecuzione del servizio; 

24. deve fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto tutte le 

informazioni ed i chiarimenti richiesti; 

25. deve eseguire tutti gli interventi previsti a contratto, rispettando i 

relativi tempi; 

26. deve registrare per iscritto gli interventi effettuati, nel rispetto delle 

modalità indicate nel presente Capitolato, consentendo così il monitoraggio 

mirato degli impianti e l’analisi dei guasti; 

27. Il mantenimento della pulizia e ordine dei magazzini e spazi 

utilizzati dall’Impresa, situati all’interno del Complesso, concessi dal 

Consorzio; 

28. La pulizia delle aree, ove l’impresa è intervenuta, dai materiali di 

pertinenza; 

29. L’esecuzione di tutte le campionature necessarie richieste dalla 

Committenza; 

30. Le attrezzature utili, l’impiego di trabattelli e quant’altro occorra 

per effettuare gli interventi in quota nel rispetto delle norme per la 

sicurezza. 

31. Il personale della ditta Appaltatrice impiegato nel servizio deve 

essere dotato di telefono cellulare per comunicazioni con la Control Room 

della Reggia di Venaria Reale (per segnalare situazioni di emergenze e/o di 

pericolo) e con altri uffici del Consorzio; i relativi numeri di telefono devono 

essere comunicati al Consorzio; 

32. L'Appaltatore deve garantire il servizio nei giorni, negli orari e 

secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente Capitolato; 

33. L'Appaltatore deve seguire le procedure di servizio che verranno 

fornite dalla Committenza ed ogni successiva integrazione; 

34. Il personale della ditta Appaltatrice impiegato nel servizio deve 

tempestivamente comunicare telefonicamente eventuali anomalie nel 

funzionamento o rotture dell'impianto di irrigazione contattando l’arch. 

Diego Bernardi al numero: 366/5613449; 
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35. L'Appaltatore dovrà provvedere agli interventi di riparazione e/o 

sostituzione di componenti dell'impianto di irrigazione danneggiati durante 

la sua attività. Le riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere sottoposte a 

verifica di esecuzione a regola d'arte da parte della Committenza. In caso 

contrario la Committenza provvederà direttamente agli interventi necessari 

per il ripristino dei danni e i costi sostenuti verranno imputati all'Appaltatore 

mediante detrazione in occasione dell’emissione degli Stati Avanzamento 

Lavori all’importo dei servizi eseguiti o mediante escussione della cauzione 

definitiva; 

36. L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della componente 

botanica danneggiata durante la sua attività. La sostituzione della 

componente botanica dovrà essere sottoposta ad approvazione della 

Committenza. In caso l'Appaltatore non provveda alla sostituzione della 

componente botanica o nel caso essa non venga considerata idonea, la 

Committenza provvederà direttamente agli interventi di sostituzione e i costi 

sostenuti verranno imputati all'Appaltatore mediante detrazione in 

occasione dell’emissione degli Stati Avanzamento Lavori all’importo dei 

servizi eseguiti o mediante escussione della cauzione definitiva; 

37. il mantenimento sino a conclusione degli interventi, della continuità 

del sistema di smaltimento delle acque; 

38. il carico, il trasporto e lo smaltimento presso pubbliche discariche 

dei materiali di risulta (residui di potatura compresi) e imballaggi; 

39. per la gestione della sicurezza interna, dovranno essere forniti i 

nominativi di coloro che effettueranno gli interventi e i numeri di targa di 

tutti i mezzi che entreranno all’interno del complesso. 

 

art. 10. PENALI 

In caso di inadempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, la 

Committente ha la facoltà di applicare le penali sotto indicate. 

La Committente potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli 

sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. 

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di 

servizio, di disposizione legislative o regolamentari, sono stabilite a carico 

dell’Appaltatore le seguenti penali: 
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1. Come specificato in questo Capitolato, il Consorzio comunicherà con 

almeno tre giorni di anticipo, mezzo mail, la data in cui dovranno 

iniziare gli interventi di sfalcio. Si applica la penale di €. 100,00 (cento 

euro), per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per l’inizio 

dell’intervento di sfalcio, salvo cause non imputabili all’Appaltatore; 

2. Si applica la penale di €. 100,00 (cento euro), per ogni giorno di 

ritardo rispetto ai tempi previsti per la conclusione di ogni ciclo di 

sfalcio, termine stabilito in 6 giorni dall’inizio dell’intervento, salvo 

cause non imputabili all’Appaltatore; 

3. Nel caso gli interventi non fossero effettuati secondo le modalità 

previste verrà applicata una penale fissa pari a € 200,00 (duecento 

euro) per ogni giornata di lavoro e per ciascuna infrazione riscontrata 

e formalmente contestata; 

Per altre non conformità nell’esecuzione del servizio l’appaltatore è 

tenuto a corrispondere alla Committente una penale a seconda della 

gravità ed a insindacabile giudizio della Committente. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non 

esonera l’Appaltatore dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 

che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

L’applicazione delle penali verrà effettuata previa contestazione scritta, 

avverso la quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie 

osservazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC 

contenente la contestazione. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato 

accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa 

provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle 

competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto e dalla cauzione 

definitiva. 

Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi 

precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la Committente procede 

a dichiarare la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., fatto salvo il 

diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa 

dell’inadempimento stesso. 
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art. 11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intenda 

eventualmente subappaltare a terzi. 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. 

 

art. 12. SICUREZZA 

Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal Codice 

dei contratti e stante quanto previsto al momento nello specifico Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (D.U.V.R.I.), che verrà 

sottoscritto prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, la Committente 

convocherà una riunione di coordinamento con l’appaltatore, al fine di 

fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui il 

soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza. 

L’appaltatore è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 81/2008. 

L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di garantire che tutte le macchine e le 

attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori siano conformi alle 

vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

L’appaltatore renderà edotto il proprio personale delle procedure di 

emergenza che il Consorzio illustrerà nel D.U.V.R.I. e soprattutto nel 

sopralluogo preliminare. 

L’Appaltatore s’impegna a verificare che le medesime procedure siano 

rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro 

personale e/o collaboratori. 

A richiesta della Committente, l’Appaltatore dovrà essere in grado di fornire, 

in qualsiasi momento, la prova di aver regolarmente adempiuto agli obblighi 

che ad esso competono in materia. 

Nel caso in cui l’appaltatore presenti proposte integrative al D.U.V.R.I., 

entro 30 giorni dall’aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta 

valutazione da parte della Committente. Pertanto, il D.U.V.R.I. potrà essere 

aggiornato su proposta della ditta senza che questo comporti l’aumento 

dell’importo previsto per gli oneri di sicurezza. 
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art. 13. GARANZIA DEFINITIVA 

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia 

del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall’art. 

53 del D. Lgs 36/2023. 

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’art. 106 del D. 

Lgs 36/2023 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2 c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto. 

La cauzione sarà svincolata a seguito dell’emissione del certificato di 

regolare esecuzione di cui all’art. 50 comma 7 del Dlgs. 36/2023. 

 

art. 14. OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi 

per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni 

verso persone e cose dell’Appaltatore stesso, di terzi o della Committente. 

L’Appaltatore é obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto 

di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia 

di assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i 

rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, 

in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisionali, il 

cui massimale dovrà essere non inferiore all’importo contrattuale 

incrementato di un valore pari a Euro 200.000 per le preesistenze. 

La durata e piena validità della polizza C.A.R. si estenderà dalla data di 

inizio delle attività oggetto dell’appalto sino alla di cessazione del contratto. 

La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell’Appaltatore stesso 

e a favore della Committente. 

Ad integrazione della polizza C.A.R. l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza 

R.C.T., con primaria compagnia di assicurazione di gradimento della 

Committente, per i seguenti massimali, da intendersi come minimi 

inderogabili: Euro 2.500.000 per danni a persone ed Euro 2.500.000 per 

singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché Euro 2.500.000 per danni a 

cose e/o animali. Inoltre a integrazione della polizza CAR l’appaltatore dovrà 
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stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con massimali 

adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze 

dell'Appaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai seguenti minimi 

inderogabili: Euro 2.500.000 per sinistro e per anno, ed Euro 2.000.000 per 

persona dipendente o prestatore. 

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese 

alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo 

a favore della Committente e devono coprire l’intero periodo dell'appalto, 

dalla data di inizio delle attività oggetto dell’appalto fino alla data di 

cessazione del contratto e comunque fino a che non sarà avvenuta la 

consegna finale alla Committenza; devono altresì risultare in regola con il 

pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono 

essere esibite alla Committenza prima dell'inizio del servizio. 

L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a 

negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di 

eventuali danni e ammanchi. 

 

art. 15. VARIANTI E VARIANTI ENTRO IL 20 PER CENTO 

Sono ammesse, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, le varianti in 

corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui 

quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti 

imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare 

l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la 

salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento. 

L’entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, 

ha per l’ente valore indicativo. 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 

caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

art. 16. REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO 

Si applicano i disposti dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023. A partire dalla 

seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in 
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diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi 

dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano 

disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi 

al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. 

FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello 

corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei 

prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% 

rispetto al prezzo originario. 

 

art. 17. AVVIO DEL SERVIZIO E VERBALE DI AVVIO 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, previa convocazione 

dell’Appaltatore, redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del 

Contratto in contradditorio con l’Appaltatore. 

Il verbale viene redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto e dall’Appaltatore. 

Nel Verbale verrà inoltre indicata la data di inizio del servizio. 

Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto. 

 

art. 18. DIVIETO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

In nessun caso l’Appaltatore potrà interrompere o sospendere 

l’espletamento del servizio, con espressa rinuncia all’eccezione di 

adempimenti di cui all’art. 1460 c.c. 

Qualora nel corso del Contratto vi siano cause di interruzione non 

giustificate che impediscono l’espletamento del servizio, il Consorzio avrà 

diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all’Appaltatore gli importi 

corrispondenti al servizio non svolto. 

 

art. 19. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle 

prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano 

temporaneamente la regolare esecuzione. 

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata: 
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a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di 

finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica; 

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in 

via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di 

un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non 

appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore 

dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. 

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del 

contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e 

gli effetti da questa prodotti. 

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del codice dei 

contratti. 

 

art. 20. PRESCRIZIONI E VERIFICHE DEL CONSORZIO 

In qualsiasi momento, il Consorzio, tramite il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, potrà impartire prescrizioni all’Appaltatore e verificare le modalità 

di svolgimento del servizio. 

Le verifiche saranno volte ad accertare che le prestazioni eseguite siano 

conformi a quanto chiesto dal presente Capitolato e alle indicazioni fornite 

dal Consorzio in corso di esecuzione. 

In caso di rilevata mancata conformità a quanto precede o in caso di 

mancata osservanza delle prescrizioni impartite, il Consorzio applicherà le 

relative penali e nei casi più gravi potrà risolvere il Contratto. 

 

art. 21. VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 

Al termine del rapporto contrattuale il Direttore per l’Esecuzione del 

Contratto provvederà a redigere un certificato di ultimazione del servizio. 

Detto certificato oltre ai riferimenti del Contratto di appalto (numero, 

oggetto, valore, data inizio e durata) contiene in sintesi le informazioni circa 

gli interventi effettuati (oggetto, valore), gli eventuali richiami 

all’Appaltatore per inadempienze, ed eventuali osservazioni su altri fatti 

degni di nota. 
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art. 22. PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del Contratto avverrà 

con cadenza bimestrale. 

Al termine del bimestre, entro i 15 giorni successivi, il Direttore 

dell’esecuzione del Contratto provvederà, previa verifica delle prestazioni 

rese, alla redazione della contabilità dei servizi eseguiti, valutati a misura 

secondo le voci dell’elenco prezzi, e conclusi nel bimestre di riferimento. Gli 

oneri della sicurezza verranno contabilizzati a corpo in proporzione 

all’avanzamento del servizio. 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, a garanzia 

dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e 

assistenziale, sull’importo netto progressivo del servizio è operata una 

ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla 

ostando, in sede di conto finale. 

Il Responsabile del Progetto sulla scorta della documentazione fornita dal 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto, emetterà un certificato di 

pagamento per l’importo del corrispettivo relativo al bimestre. 

L’Appaltatore presenterà al Consorzio una fattura, emessa nel rispetto della 

normativa vigente, per l’importo corrispondente a quanto indicato nel 

certificato di pagamento dal Responsabile del Progetto. 

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura stessa. 

Il pagamento della fattura non avverrà prima dell’acquisizione, da parte del 

Consorzio, di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità 

contributiva dell’Appaltatore al momento del pagamento del corrispettivo. 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, 

nonché la delega al Governo in materia antimafia"). 

A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento del servizio, 

esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente 

“dedicato” dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 

sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
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In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove 

persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega 

sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è 

intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte 

al Responsabile del Progetto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno sospesi in 

pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza 

che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione del 

Servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. 

Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento 

all’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e 

fiscali il codice C.I.G. riferiti al contratto. 

 

art. 23. RECESSO 

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze 

d’interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con 

preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario 

tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 

l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle 

prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo 

quanto previsto dall’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato 

II.14. 

 

art. 24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO 

DEI TERMINI 

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi 

contemplati dall’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito 

elencate. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente 

eseguiti. 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi 

contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o 
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dal Responsabile del Progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via 

PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà 

prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione 

di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, 

qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il 

contratto nei seguenti casi: 

 frode nella esecuzione dell’appalto; 

 mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal 

presente Capitolato; 

 manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza sul lavoro; 

 interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, 

per dieci giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata 

del contratto; 

 reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole 

contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità 

dell’appalto; 

 cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 

 utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; 

 concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti 

atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

 inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. 

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità 

e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad 

assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare 

funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del 

contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla 

immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i 

danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che 

l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 
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art. 25. TRATTAMENTO DATI 

Si informa, ai sensi dell'art. 3, del Regolamento 2016/679/UE del 

27/04/2016 che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la 

gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, 

in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura 

dell’Area AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. 

 

art. 26. OSSERVANZA DI LEGGI E NORME 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa 

riferimento alle seguenti disposizioni: 

- D.lgs. 31/03/2023 n. 36 

- disposizioni in materia di contratti dettate dal Codice Civile. 

 

Allegati: 

- 1 Planimetrie documentazione fotografica; 

- 2 Elenco Prezzi; 

- 3 Computo Metrico estimativo; 

- 4 DUVRI; 

- 5 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi; 

- 6 Codice di Condotta. 

 


