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art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente capitolato tecnico si stabiliscono le modalita per I'esecuzione
delle "Manutenzioni di serramenti ed infissi presso i beni dati in gestione al
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude per la durata di 24 mesi”.

Il servizio comprende nr. 80 giornate lavorative di una squadra tipo (come
meglio dettagliate nell’art. 2.1) e le relative attrezzature (come meglio
dettagliate nell’art. 2.2) da svolgere nel periodo della durata del contratto,
pari a 24 mesi.

Il Consorzio si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di

affidare la ripetizione del Servizio in oggetto per ulteriori 24 mesi
alle medesime condizioni.

Verranno riconosciuti eventuali rimborsi per l'acquisto di materiali di
consumo e per rimborso oneri di discarica, sostenuti dall’Appaltatore,
secondo le modalita descritte rispettivamente nell’art. 3.b e nell’art. 3.c.

Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (in seguito “Consorzio” o
“Committente”) si riserva la facolta di affidare all’Appaltatore interventi di
manutenzione straordinaria, secondo le modalita stabilite all’art. 3 e all’art.
4 del Capitolato.

Il Consorzio si riserva inoltre di poter svolgere le attivita di manutenzione
presso tutti i beni in gestione, anche al di fuori del Comune di Venaria
Reale.

I mantenimento in perfetta efficienza dei beni e la loro corretta
manutenzione sono fondamentali per le attivita del Committente, per la
conservazione delle opere d’arte esposte e per la fruizione da parte dei
visitatori.

Gli interventi verranno eseguiti negli edifici cosi denominati:

- Reggia di Venaria, locali tecnici e ambienti di servizio del complesso;

- Cascina Medici del Vascello;

- Appartamenti Reali del Borgo Castello presso la Mandria.

Tutte le attivita oggetto del servizio dovranno essere concordate con il
Direttore dell’Esecuzione del Contrato in modo da non arrecare disagi al
regolare svolgimento delle attivita.



L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per la realizzazione del servizio anche mediante |'uso di materiali
e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera
conformi ai "Criteri ambientali minimi per [l'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi” (di seguito CAM) del DM 23 giugno 2022 del MITE.

art. 2. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico di manutenzione comprende le seguenti operazioni:

- Manutenzione finalizzata al ripristino delle diverse anomalie
(riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione dello stato dei beni
nelle loro condizioni esistenti.

L'’Appaltatore mette a disposizione della Committente la propria capacita
organizzativa - operativa per risolvere problemi nel piu breve tempo possibile
e con la massima qualita degli interventi, svolgendo tutte le prestazioni
integrative e accessorie necessarie.

Si riportano di seguito I'elenco degli interventi previsti:

Montaggio e smontaggio di serramenti ed infissi di qualsiasi tipo

Regolazione e lubrificazione degli elementi di movimento dei serramenti

Riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, pomoli e cerniere

Levigatura o piallatura delle parti in legno dei serramenti e degli infissi

Verniciatura di serramenti ed infissi in legno

Revisione e sostituzione vetri danneggiati di serramenti

Installazione o sostituzione di pellicole oscuranti su vetri

Ricostruzione di parti ammalorate degli elementi strutturali dei
serramenti ed infissi in legno

Montaggio di paraspifferi a spazzola nella parte bassa delle porte

Riparazione o sostituzione di profilati metallici di rampe e scale (passate
in lamiera)

Riparazione o sostituzione di pedane il legno

Movimentazione di materiale quali panche, porte, finestre, vetri




Serraggio delle borchie di fissaggio

Rimozione e posizionamento di tendaggi

Montaggio e smontaggio di allestimenti in strutture di legno e pareti
realizzate con pannelli in legno

Verniciatura di strutture di allestimenti in legno

Riparazione o sostituzione di serramenti ed infissi posti anche a notevoli

altezze mediante I'uso di piattaforma aerea

Gli interventi sopra riportati sono a titolo esemplificativo e non esaustivo. La
Committenza si riserva la facolta di richiedere ulteriori tipologie di
intervento.

L'Appaltatore dovra rapportarsi con il Consorzio fornendo costante
informazione sull'andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali
ed impiantistici con le modalita di monitoraggio previste dal presente
Capitolato nonché con le eventuali altre modalita da concordare con il
Consorzio.

Per tutte le attivita straordinarie, cioe tutte quelle operazioni non comprese
nel presente Capitolato occorre ottenere l'approvazione dalla Committenza
prima dell'esecuzione.

Il servizio dovra essere concordato con l'ufficio tecnico della Committente
che si riserva di anticipare o posticipare gli interventi.

Ogni intervento dovra essere eseguito da tecnici abilitati e adeguatamente
formati.

L’Appaltatore deve essere in grado di operare sui serramenti di cui al
presente Capitolato eseguendo la sostituzione di parti e componenti
(ferramenta e sistemi di apertura/chiusura) di qualsiasi marca richiesta dalla
committenza; non avra pertanto scusanti qualora sia costruttrice o
concessionaria di una sola determinata marca.

Il Consorzio € dotato di Control Room, (attiva 24 ore al giorno, 365 giorni
all’anno). Il personale dell’Appaltatore dovra recarsi presso tale locale per la
sua registrazione.

1. PRESTAZIONI RICHIESTE
Considerata la tipologia di interventi per le manutenzioni previste si chiede
all’Appaltatore I'impiego di una squadra di lavoro cosi composta:



- 1 Operaio specializzato,

- 1 Operario qualificato.
Il servizio prevede l'impiego della squadra di lavoro per n® 40 giornate nel
corso dell’'anno. L'attivita verra svolta una/due giorni alla settimana (lunedi
e martedi). La committenza si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
modificare le giornate in cui effettuare il servizio. La Committenza si riserva
la facolta di richiedere piu giornate continuative per esigenze legate alla
propria organizzazione e per la tipologia di interventi da eseguire. E’
previsto il seguente orario: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 per un totale
giornaliero pari a 8 ore lavorative, tali orari e giornate potranno subire
variazioni, senza che I'impresa possa nulla pretende da tale modifica.
Ogni giovedi mattina verra fornito dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto un elenco delle lavorazioni da svolgersi nelle giornate di
manutenzione della settimana successiva, con un’indicazione dei tempi di
realizzazione.
L'Appaltatore dovra garantire la disponibilita settimanale della squadra su
richiesta del Committente nel numero di giornate necessarie.
L'’Appaltatore, organizzate le persone e le attrezzature, provvedera ad
eseguire le opere richieste.
I Committente si riserva di variare quanto inoltrato a seguito di nuove
esigenze emerse nel fine settimana.
II Committente, con cadenza settimanale, provvedera a produrre scheda
riassuntiva dei lavori eseguiti, con indicazione del personale impiegato, ore
di lavoro prestate, eventuali osservazioni.
La scheda dovra essere sottoscritta dall’Appaltatore.
L'Appaltatore & tenuto a comunicare alla Committenza i nominativi degli
operatori utilizzati, riferendo tempestivamente tutte le eventuali sostituzioni
e/o integrazione.
Si ricorda inoltre che ai sensi della normativa vigente, gli addetti dovranno
essere muniti di tessera di riconoscimento conforme alle prescrizioni. La
Committenza si riserva di richiedere la sostituzione del personale impiegato
per insubordinazione, incapacita, grave e negligenza.
Per la gestione della sicurezza interna, dovranno essere forniti anche i
numeri di targa dei mezzi che entreranno all‘interno del complesso.



L’ Appaltatore operera in aree con presenza di pubblico e pertanto dovra
adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la pubblica incolumita
degli utenti del complesso.

2.ATTREZZATURA DI LAVORO
L’ Appaltatore dovra utilizzare attrezzature professionali idonee per il lavoro
da svolgersi, conformi alle normative relative alla sicurezza 81/08 e s.m.i. e
dotate di Manuali d'uso e manutenzione debitamente compilati.
Si riporta in maniera indicativa e non esaustiva la lista delle attrezzature
richieste per i lavori:

- trabattelli sino a 12 mt e scale;

trapani con vari inserti;

S€ga a mano,

seghetto alternativo;

sega circolare;

avvitatore;

utensili manuali (cacciaviti, scalpelli, martello, lime, pialle);

flessibile;
- piattaforma aerea;

- cartellonistica di sicurezza e transenne.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere alimentate elettricamente.

3. MANODOPERA

Tutto il personale impiegato dall’Appaltatore dovra possedere gli attestati
per i lavori in quota. Il personale dell’Appaltatore che operera sulle
piattaforme aeree dovra essere in possesso di patentino per l'uso di PLE
(Piattaforme di Lavoro elevabili) con o senza stabilizzatori.

Inoltre durante I'uso della piattaforma aerea dovra essere sempre presente
in prossimita dell'area di lavoro un operatore a terra in possesso del
patentino per l'uso di PLE con o senza stabilizzatori.

art. 3. INTERVENTI NON COMPRESI NEL SERVIZIO



a. Manutenzione straordinaria
La Committenza si riserva di affidare alla stessa ditta aggiudicataria del
presente appalto, in caso di necessita, lavori di manutenzione straordinaria.
Nessuna opera di manutenzione straordinaria potra essere eseguita senza il
preventivo assenso del Consorzio.
Gli interventi straordinari, saranno valutati mediante formulazione di
specifici prezzi, predisposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e
sottoscritti dall'Appaltatore secondo le modalita indicate al successivo art. 4
del presente Capitolato.
Le modalita operative di tali interventi verranno concordate con il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.
Negli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi i noleggi di
piattaforme aeree.
Dal momento della comunicazione, da parte della Committenza,
dello specifico prezzo per gli interventi straordinari, I’Appaltatore
dovra provvedere all’esecuzione dell'intervento entro 10 giorni
naturali consecutivi. La Committente si riserva di consentire, a suo
insindacabile giudizio, per interventi di particolare complessita,
I'’esecuzione dell’'intervento nel termine massimo di 20 giorni
naturali consecutivi.
Al termine delle attivita straordinarie |’Appaltatore dovra fornire le
certificazioni e la documentazione necessaria in conformita alla normativa
vigente.
La Committenza si riserva la facolta di far eseguire le attivita
straordinarie ad altre ditte senza che I’Appaltatore abbia nulla a
pretendere.
L’'Appaltatore non potra esimersi in nessun modo dal continuare
I'attivita di manutenzione.

b. Materiali di consumo
I materiali forniti dall’Appaltatore, non compresi dall'oggetto del Contratto,
dovranno essere preventivamente campionati e dovranno essere fornite
relative schede tecniche e di sicurezza. Per tali materiali la Committente
provvedera al rimborso del costo del materiale, maggiorato del 10% per gli



oneri di trasporto e di giro fattura, previa presentazione delle bolle di
consegna e delle fatture del fornitore.

Tutti i materiali adoperati dovranno essere delle migliori marche in
commercio e comunque sempre autorizzati dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto.

Al fine di garantire la regolare esecuzione delle opere |'Appaltatore deve
essere sempre in grado di avere la disponibilita immediata dei materiali
necessari onde completare le lavorazioni senza alcun ritardo.

La Committente, nel caso sia essa stessa a fornire direttamente materiali
all’Appaltatore, provvedera a consegnare le relative schede tecniche e di
sicurezza.

c. Oneri di discarica
Nel caso L’Appaltatore provveda a rimuovere materiali di risulta, con le
modalita e tempistiche concordate con la Committente, il costo relativo allo
smaltimento dei rifiuti risultanti da questa operazione verra rimborsato
secondo i formulari, che verranno consegnati dall’Appaltatore alla
Committente, a cui verra sommato il costo forfettario di € 46,75 per il
viaggio di A/R..

art. 4. IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo del servizio &€ cosi composto:

SERVIZIO 24 MESI

Servizio per la durata di 24 mesi
(soggetto a ribasso) A misura | € 56.431,20

Importo Costi per la sicurezza (da
DUVRI), per la durata di 24 mesi

non soggetti a ribasso d’asta. A corpo |€ 229,12
IMPORTO PER LA DURATA DI 24
MESI compresi oneri della sicurezza € 56.660,32
L'importo a  disposizione per
interventi straordinari (non
soggetto a ribasso) A misura | € 4.000,00
Materiali di consumo A misura | € 3.500,00
Oneri di discarica A misura 1.000,00




IMPORTO COMPLESSIVO
SERVIZIO 24 MESI € 65.160,32 65.160,32

SERVIZIO OPZIONALE
ULTERIORI 24 MESI

Servizio opzionale per ulteriori 24

mesi (soggetto a ribasso) A misura | € 56.431,20

Importo Costi per la sicurezza (da
DUVRI), per la durata opzionale di
ulteriori 24 mesi non soggetti a
ribasso d’asta. A corpo | € 229,12

IMPORTO PER LA DURATA
OPZIONALE DI ULTERIORI 24 MESI

compresi oneri della sicurezza € 56.660,32

L'importo a  disposizione per
interventi straordinari (non

soggetto a ribasso d'asta in fase di

gara) A misura | € 4.000,00
Materiali di consumo A misura | € 3.500,00
Oneri di discarica A misura 1.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO
SERVIZIO OPZIONALE DI
ULTERIORI 24 MESI € | 65.160,32 65.160,32

IMPORTO COMPLESSIVO 130.320,64

Gli interventi compresi nel presente capitolato saranno valutati a misura.

L'importo contrattuale sara dunque determinato dall'importo delle attivita a

misura svolte, ribassato dello sconto offerto in fase di gara, al quale si

aggiungono gli oneri per la sicurezza, e gli importi per i materiali di

consumo, gli oneri di discarica e per gli interventi straordinari.

Tali interventi saranno valutati a misura e dovranno essere ordinati e
approvati dalla Committente.
Gli interventi straordinari saranno valutati mediante formulazione di
specifici prezzi, predisposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e
sottoscritti dall'Appaltatore.




Tali prezzi saranno desunti nell’ordine:

e dall’Elenco prezzi opere pubbliche” della Regione Piemonte - Edizione

vigente;

e in caso di prezzi non contemplati, da opportune analisi.
Per gli elementi in fornitura non desumibili dai prezziari sopra indicati
potranno essere utilizzati listini e prezziari ufficiali delle case produttrici.
L'Appaltatore dovra provvedere tempestivamente, su richiesta scritta della
Committente, e comunque entro 3 giorni lavorativi a fornire preventivi,
listini o altri documenti utili alla formulazione dei nuovi prezzi.
In caso di ritardo nella presentazione di tali documenti il Consorzio si riserva
di applicare le penali riportate nello specifico articoli del presente
Capitolato.
Tutti i nuovi prezzi saranno da assoggettarsi al ribasso contrattuale.
L'amministrazione si riserva comunque la facolta di affidare
direttamente ad altra ditta gli interventi straordinari, senza che
I'impresa possa nulla pretendere per tale affidamento.
Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di spese generali, utili di
impresa e costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attivita
oggetto del presente capitolato speciale d’appalto.
Materiali di consumo e oneri di discarica saranno contabilizzati secondo le
modalita stabilite all’art. 3 lettera b) e c).

art. 5. DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio oggetto dell’Appalto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi
decorrenti dal verbale di avvio del servizio, oltre eventuale opzione di
ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
La prosecuzione del contratto per la durata di un periodo di ulteriori 24

(ventiquattro) € un elemento opzionale.

Il Consorzio si riserva quindi l'insindacabile facolta di affidare o meno tale
attivita opzionale, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs
36/2023, in base al proprio insindacabile giudizio, con semplice
comunicazione da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui
sopra.

Il Consorzio si riserva la facolta di recedere dal contratto, in qualunque
tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista
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dall’articolo articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato I1.14
del D.lgs. 36/2023. Tale facolta € esercitata per iscritto mediante
comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica
certificata), che dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del

recesso.

art. 6. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI,
REGOLAMENTI
Nelle attivita oggetto del presente Capitolato, I’Appaltatore é tenuto
all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale
tutte le norme vigenti nelle materie inerenti I'oggetto dell’Appalto,
che devono intendersi integralmente richiamate, comprese quelle
che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.
In riferimento a quanto previsto nel presente servizio a titolo esemplificativo
ma non esaustivo si riportano i seguenti riferimenti normativi:
e D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
e« Norme U.N.I., C.E.I.;
e Codice Civile.

art. 7. REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, deve possedere l'idoneita alle lavorazioni da svolgere, secondo
le esigenze funzionali del Committente e secondo le caratteristiche tecniche
delle opere da realizzare.

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui agli art. 94-95 del D.Lgs. 36/2023. Per partecipare alla presente gara le
imprese, in forma singola od associata, dovranno dichiarare:

a) di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (o equivalente in paesi Ue), per le prestazioni oggetto di gara;

b) di assumere I'obbligo ad eseguire il contratto al prezzo proposto nell'offerta
e alle condizioni tutte del presente capitolato che viene integralmente accettato
e di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da
sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione delle prestazioni.
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I concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso ogni altro requisito richiesto
nella procedura di gara.

art. 8. RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come
responsabile rappresentante dell’Appaltatore, che si rendera disponibile in
qualita di referente nei confronti del Consorzio per tutto quanto attiene allo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto. In caso di temporanea
assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, I’Appaltatore dovra
comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

art. 9. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Committente, € I'arch. Diego
Bernardi.

art. 10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Ferma l|'‘osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato, nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, I’Appaltatore & obbligato,
nell'esecuzione del servizio, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e
regolamenti applicabili inclusi quelli in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e
tutela dell’'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali
subappaltatori.
Inoltre:
1. L’Appaltatore si impegna a eseguire |I'’Appalto a perfetta regola d’arte, nel
rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione nel presente
Capitolato, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i
piu elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, assicurando materiali di
elevata qualita;
2. L'Appaltatore operera in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria
organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in
conformita con quanto previsto nel presente Capitolato e relativi allegati,
nonché in conformita con le eventuali specifiche ed istruzioni che potranno
essere comunicate nel corso dell’esecuzione e con le norme di Legge;
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3. L’appaltatore ha l'obbligo, inoltre, di organizzare una struttura tale da
garantire lo svolgimento del servizio oggetto di appalto in conformita ai
tempi e alle modalita previste dal presente Capitolato;

4. L'Appaltatore deve provvedere alla stipula di adeguate coperture
assicurative secondo quanto previsto dal presente Capitolato;

5. L’Appaltatore deve utilizzare mezzi ed attrezzature, adeguati al servizio
da svolgere nonché idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute
degli operatori, della cittadinanza in genere, ma anche dell'ambiente e del
territorio; a tale riguardo deve poter dimostrare, con apposita
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino Ia
normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione
ordinaria e programmata presso Officine Specializzate;

6. L'Appaltatore sara responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni
arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto al Consorzio che a
terzi, in dipendenza di manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle
prestazioni di cui al presente appalto.

7. L'Appaltatore dovra in ogni caso operare con la massima diligenza
affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalita operative utilizzate, non
comportino alterazioni o danni agli ambienti del Complesso;

8. L'Appaltatore dovra garantire I'impiego di personale specializzato e ben
addestrato all’utilizzo delle macchine, dei prodotti e degli strumenti in
dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di
tutte le situazioni che dovessero presentarsi e si impegna a far seguire a
detto personale specifici corsi di formazione professionale, con
aggiornamenti periodici. Inoltre, l'‘appaltatore dovra garantire, per il
personale addetto, il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sui
luoghi di lavoro;

9. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli
oneri relativi. Inoltre, € obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il
servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni
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ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per
la categoria, applicabile nella localita di svolgimento delle prestazioni;

10. L’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali
anomalie presenti negli spazi oggetto di appalto ancorché non ascrivibili
all'impresa stessa;

11. L’Appaltatore dovra dotare il proprio personale di cartellino di
riconoscimento dell’'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalita, numero di
matricola, mansione e fotografia;

12. L'Appaltatore dovra far tenere agli addetti, durante lo svolgimento
del servizio, un comportamento corretto sotto ogni aspetto e dovra attenersi
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore
dell'Esecuzione del Contratto;

13. Al fine di accertare la reale esecuzione del servizio da parte
dell’appaltatore e al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte
del personale della Consorzio, I'’Appaltatore dovra comunicare via mail, la
data di intervento, i nominativi degli addetti presenti nelle aree oggetto di
intervento e una nota a consuntivo di quanto svolto all'indirizzo mail che
verra comunicato dalla Committente entro 48 ore dall’effettuazione.

14. Il personale dell’Appaltatore, per qualsiasi di intervento, deve
provvedere alla sua registrazione presso la Control Room della Reggia di
Venaria Reale (attiva 24 ore al giorno 365 giorni all’anno).

15. Analogamente, al termine di ogni intervento, il personale
dell’Appaltatore presentarsi presso la Control Room della Reggia di Venaria
Reale per I'operazione di registro di uscita.

16. L’Appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione alle direttive
di servizio eventualmente impartite dalla Committenza;

17. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme
vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano
il presente Appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del
servizio;

18. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale
altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono
I'immediata esecuzione del servizio.
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Nel presente appalto trovano applicazione le specifiche tecniche di
cantiere di cui al Paragrafo 2.6 dell’Allegato al DM 23 giugno 2022 del
Ministero per la Transizione Ecologica contenete i criteri ambientali
minimi (CAM edilizia).

19. L'appaltatore si impegna altresi ad utilizzare per veicoli e
macchinari di cantiere, olii lubrificanti che contribuiscano alla
riduzione delle emissioni di CO2 e/o alla riduzione dei rifiuti
prodotti, quali quelli compatibili con i veicoli, biodegradabili o a
base rigenerata, con imballaggi in plastica primaria con minimo
quantitativo di plastica riciclata del 25%. Per le specifiche tecniche
degli olii si rimanda al Paragrafo 3.1.3 dell’Allegato al DM 23 giugno
2022 del Ministero per la Transizione Ecologica. In corso di esecuzione
del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto,
I’Appaltatore consegnera al Direttore lavori le certificazioni attestanti il
rispetto dei criteri sopra richiamati.;

20. L'appaltatore si impegna altresi ad impiegare motori termici
delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da
gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sara la fase IV
a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per
macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE
1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere
dal gennaio 2028. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto, I’Appaltatore consegnera al Direttore
lavori i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione
quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della
Fase di appartenenza.

Inoltre I’Appaltatore, durante I'esecuzione del contratto:

21. L'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza
(richieste nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. oltre D.U.V.R.I.), ivi compresa la
perimetrazione delle aree d’intervento dove occorrente |'utilizzo della
segnaletica di sicurezza, incluse le segnalazioni di legge, sia diurne che
notturne, sul sedime stradale o per le aree con traffico di mezzi, al fine di
evitare danni a persone e/o cose;
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22. non deve arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali e
degli impianti della Committente nell’esecuzione del servizio;

23. deve fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto tutte le
informazioni ed i chiarimenti richiesti;

24. deve eseguire tutti gli interventi previsti a contratto, rispettando i
relativi tempi;

25. deve registrare per iscritto gli interventi effettuati, nel rispetto delle
modalita indicate nel presente Capitolato, consentendo cosi il monitoraggio
mirato degli impianti e I'analisi dei guasti;

26. I mantenimento della pulizia e ordine dei magazzini e spazi
utilizzati dall'Impresa, situati all'interno del Complesso, concessi dal
Consorzio;

27. Il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano di impiego
di tutti materiali necessari;

28. La pulizia delle aree, ove I'impresa € intervenuta, dai materiali di
pertinenza;

29. L'esecuzione di tutte le campionature necessarie richieste dalla
Committenza;

30. Le attrezzature utili, l'impiego di trabattelli e quant’altro occorra
per effettuare gli interventi in quota nel rispetto delle norme per la
sicurezza.

art. 11. PENALI
In caso di inadempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, la
Committente ha la facolta di applicare le penali sotto indicate.
La Committente potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli
sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.
Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di
servizio, di disposizione legislative o regolamentari, sono stabilite a carico
dell’Appaltatore le seguenti penali:

1. Si applica la penale di €. 200,00 (duecento euro), per ogni giorno di
ritardo rispetto ai tempi previsti per l|'esecuzione degli interventi
richiesti e comunicati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

2. Nel caso gli interventi non fossero effettuati secondo le modalita
previste verra applicata una penale fissa pari a € 200,00 (duecento
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euro) per ogni giornata di lavoro e per ciascuna infrazione riscontrata
e formalmente contestata;

3. Si applica la penale di €. 100,00 (cento euro), per ogni giorno di
ritardo nella consegna della documentazione necessaria alla
formulazione dei nuovi prezzi per gli interventi di manutenzione
straordinaria come indicato all’art. 4 del presente Capitolato;

4. Si applica una penale di € 200,00 (duecento euro), per ogni giorno di
ritardo, per gli interventi di manutenzione straordinaria, nel caso
I’Appaltatore non rispetto i tempi di esecuzione stabiliti all’art. 3
punto a), del presente Capitolato;

Per altre non conformita nell’esecuzione del servizio I’'appaltatore e
tenuto a corrispondere alla Committente una penale a seconda della
gravita ed a insindacabile giudizio della Committente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non
esonera |’Appaltatore dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e
che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'applicazione delle penali verra effettuata previa contestazione scritta,
avverso la quale I|'Appaltatore avra facolta di presentare le proprie
osservazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC
contenente la contestazione.

Nel caso in cui I'’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa
provvede a trattenere [|'importo relativo alle penali applicate dalle
competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto e dalla cauzione
definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi
precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la Committente procede
a dichiarare la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., fatto salvo il
diritto  all'eventuale risarcimento del danno patito a causa
dell'inadempimento stesso.

art. 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E vietata, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto.
L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intenda
eventualmente subappaltare a terzi.
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Il subappalto & disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

art. 13. SICUREZZA
Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal Codice
dei contratti e stante quanto previsto al momento nello specifico Documento
Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (D.U.V.R.1.), che verra
sottoscritto prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, la Committente
convochera una riunione di coordinamento con l|'‘appaltatore, al fine di
fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’lambiente in cui il
soggetto stesso € destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza.
L'appaltatore € tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 81/2008.
L'’Appaltatore ha altresi I'obbligo di garantire che tutte le macchine e le
attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori siano conformi alle
vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro.
L'appaltatore rendera edotto il proprio personale delle procedure di
emergenza che il Consorzio illustrera nel D.U.V.R.I. e soprattutto nel
sopralluogo preliminare.
L’Appaltatore s’'impegna a verificare che le medesime procedure siano
rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro
personale e/o collaboratori.
A richiesta della Committente, I’Appaltatore dovra essere in grado di fornire,
in qualsiasi momento, la prova di aver regolarmente adempiuto agli obblighi
che ad esso competono in materia.
Nel caso in cui l'appaltatore presenti proposte integrative al D.U.V.R.I.,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta
valutazione da parte della Committente. Pertanto, il D.U.V.R.I. potra essere
aggiornato su proposta della ditta senza che questo comporti I'aumento
dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.

art. 14. GARANZIA DEFINITIVA
L'impresa aggiudicataria dovra presentare una garanzia definitiva a garanzia
del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall’art.
53 del D. Lgs 36/2023.
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La garanzia fideiussoria, prevista con le modalita di cui all’art. 106 del D.
Lgs 36/2023 dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’'eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operativita della garanzia medesima
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto.

La cauzione sara svincolata a seguito dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione di cui all’art. 50 comma 7 del Dlgs. 36/2023.

art. 15. OBBLIGHI ASSICURATIVI
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi
per rischi, infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni
verso persone e cose dell’Appaltatore stesso, di terzi o della Committente.
L'Appaltatore é obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto
di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia
di assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i
rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e,
in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisionali, il
cui massimale dovra essere non inferiore allimporto contrattuale
incrementato di un valore pari a Euro 200.000 per le preesistenze.
La durata e piena validita della polizza C.A.R. si estendera dalla data di
inizio delle attivita oggetto dell’appalto sino alla di cessazione del contratto.
La polizza di cui sopra dovra essere stipulata a nome dell’Appaltatore stesso
e a favore della Committente.
Ad integrazione della polizza C.A.R. I'Appaltatore dovra stipulare una polizza
R.C.T., con primaria compagnia di assicurazione di gradimento della
Committente, per i seguenti massimali, da intendersi come minimi
inderogabili: Euro 2.500.000 per danni a persone ed Euro 2.500.000 per
singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché Euro 2.500.000 per danni a
cose e/o animali. Inoltre a integrazione della polizza CAR |'appaltatore dovra
stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.0. con massimali
adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze
dell'Appaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai seguenti minimi
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inderogabili: Euro 2.500.000 per sinistro e per anno, ed Euro 2.000.000 per
persona dipendente o prestatore.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese
alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo
a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto,
dalla data di inizio delle attivita oggetto dell’'appalto fino alla data di
cessazione del contratto e comunque fino a che non sara avvenuta la
consegna finale alla Committenza; devono altresi risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono
essere esibite alla Committenza prima dell'inizio del servizio.

L'’Appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a
negligenza del proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di
eventuali danni e ammanchi.

art. 16. VARIANTI E VARIANTI ENTRO IL 20 PER CENTO

Sono ammesse, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, le varianti in
corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui
quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare
I'impostazione progettuale qualora cid0 sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento.
L'entita del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta,
ha per I’'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dellimporto del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso |'appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

art. 17. REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO
Si applicano i disposti dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023. A partire dalla
seconda annualita contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in
diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi
dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano
disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi
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al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.
FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello
corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei
prezzi € riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5%
rispetto al prezzo originario.

art. 18. AVVIO DEL SERVIZIO E VERBALE DI AVVIO
I Direttore dell’Esecuzione del Contratto, previa convocazione
dell’Appaltatore, redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
Contratto in contradditorio con I’Appaltatore.
Il verbale viene redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto e dall’Appaltatore.
Nel Verbale verra inoltre indicata la data di inizio del servizio.
Qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

art. 19. DIVIETO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
In nessun caso |'Appaltatore potra interrompere o sospendere
I'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all’'eccezione di
adempimenti di cui all’art. 1460 c.c.
Qualora nel corso del Contratto vi siano cause di interruzione non
giustificate che impediscono l'espletamento del servizio, il Consorzio avra
diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all’Appaltatore gli importi
corrispondenti al servizio non svolto.

art. 20. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’'esecuzione delle
prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potra essere ordinata:
a) per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di
finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in
via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d’arte.
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Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l'intervento dell’esecutore o di
un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non
appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore
dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del
contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e
gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del codice dei
contratti.

art. 21. PRESCRIZIONI E VERIFICHE DEL CONSORZIO
In qualsiasi momento, il Consorzio, tramite il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, potra impartire prescrizioni all’Appaltatore e verificare le modalita
di svolgimento del servizio.
Le verifiche saranno volte ad accertare che le prestazioni eseguite siano
conformi a quanto chiesto dal presente Capitolato e alle indicazioni fornite
dal Consorzio in corso di esecuzione.
In caso di rilevata mancata conformita a quanto precede o in caso di
mancata osservanza delle prescrizioni impartite, il Consorzio applichera le
relative penali e nei casi piu gravi potra risolvere il Contratto.

art. 22. VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Al termine del rapporto contrattuale il Direttore per I|'Esecuzione del
Contratto provvedera a redigere un certificato di ultimazione del servizio.
Detto certificato oltre ai riferimenti del Contratto di appalto (numero,
oggetto, valore, data inizio e durata) contiene in sintesi le informazioni circa
gli interventi effettuati (oggetto, valore), gli eventuali richiami
all’Appaltatore per inadempienze, ed eventuali osservazioni su altri fatti
degni di nota.

art. 23. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del Contratto avverra
con cadenza bimestrale.
Al termine del bimestre, entro i 15 giorni successivi, il Direttore
dell’esecuzione del Contratto provvedera, previa verifica delle prestazioni
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rese, alla redazione della contabilita delle giornate lavorative della squadra,
dei materiali di consumo (contabilizzati secondo le modalita indicate all’art.
3.b), gli oneri di discarica (contabilizzati secondo le modalita indicate
all’art. 3.c) e gli eventuali, interventi straordinari (art. 3 del presente
capitolato), ordinati dal Consorzio e valutati secondo le modalita indicate
all’art. 4 del presente capitolato, eseguiti e conclusi nel bimestre di
riferimento.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, sullimporto netto progressivo del servizio € operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

Il Responsabile del Procedimento sulla scorta della documentazione fornita
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, emettera un certificato di
pagamento per I'importo del corrispettivo relativo al trimestre.

L'Appaltatore presentera al Consorzio una fattura, emessa nel rispetto della
normativa vigente, per |importo corrispondente a quanto indicato nel
certificato di pagamento dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento delle fatture avverra entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura stessa.

Il pagamento della fattura non avverra prima dell’acquisizione, da parte del
Consorzio, di idoneo DURC in corso di validita comprovante la regolarita
contributiva dell’Appaltatore al momento del pagamento del corrispettivo.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie,
nonché la delega al Governo in materia antimafia").

A tal fine, il Consorzio provvedera al pagamento del servizio,
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
“dedicato” dell’Appaltatore.

L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro
sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalita e il codice fiscale delle nuove
persone delegate, cosi come le generalita di quelle cessate dalla delega
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sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione &
intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte
al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,

I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno sospesi in
pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza
che tale sospensione possa legittimare |'Appaltatore alla sospensione del
Servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa.
Durante tale periodo, il Consorzio non eseguira alcun pagamento
all’Appaltatore.

L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e
fiscali il codice C.I.G. riferiti al contratto.

art. 24. RECESSO

L'amministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze
d’interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con
preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso
I'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’'amministrazione delle
prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo
quanto previsto dall’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato
I1.14.

art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO
DEI TERMINI
La stazione appaltante pud risolvere il contratto, oltre che nei casi
contemplati dall’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito
elencate.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente
eseqguiti.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi
contrattuali sara specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o
dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via
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PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sara
prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione
di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, I'amministrazione,
qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il
contratto nei seguenti casi:

e frode nella esecuzione dell’appalto;

e mancato inizio dell’esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal
presente Capitolato;

e manifesta incapacita nell’esecuzione del servizio appaltato;

e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni e la sicurezza sul lavoro;

e interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi,
per cinque giorni anche non consecutivi nel corso dell’'anno di durata
del contratto;

e reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole
contrattuali, tali da compromettere la regolarita e la continuita
dell’appalto;

e cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

e utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;

e concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti
atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

e inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

e ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione
dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita
e continuita del servizio, I'amministrazione potra provvedere d’ufficio ad
assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare
funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del
contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla
immediata perdita della cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i
danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che
I'amministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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art. 26. TRATTAMENTO DATI
Si informa, ai sensi dell'art. 3, del Regolamento 2016/679/UE del
27/04/2016 che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la
gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati,
in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura
dell’Area AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.

art. 27. OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa
riferimento alle seguenti disposizioni:
- D.lgs. 31/03/2023 n. 36
- disposizioni in materia di contratti dettate dal Codice Civile.

Allegati:

- 1 Elenco Prezzi;

- 2 Computo Metrico estimativo;
- 3 DUVRI;

- 4 Codice di Condotta;
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