ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA
SCHEMA DI CONTRATTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA DELLA REGGIA DI VENARIA, DEL SISTEMA
DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE E DEL PROGETTO “CAMMINATE REALI”

L O I
Importo netto: Euro ............ (oltre I.V.A. di legge)=
Impresa aggiudicataria: .........ccccoeevvinneenn ,consedein Via ...oooeviiiiiiiiny vonensnnees —

Tra:

(1) il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in
Piazza della Repubblica n. 4, Venaria Reale (10078), Codice Fiscale 97704430012 e¢ P. IVA
09903230010, in persona della Direttrice [®], nata a [@] il [®] e domiciliata, per la carica e ai
fini del presente atto, presso la sede legale del Consorzio (di seguito “Consorzio” o
“Committente”)

E

(2) la Societa [®], con sede legale in [®], codice fiscale e Partita IVA [e], in persona del legale
rappresentante [®], nato a [e] il [e], domiciliato per la carica presso la sede della Societa (in
seguito “Appaltatore”)

PREMESSO CHE:

(A) Con bando di gara pubblicato in data [@] (Allegato 1) il Consorzio ha indetto la procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del medesimo decreto, per
I’affidamento del servizio di gestione dei social media della Reggia di Venaria, del sistema
delle Residenze Reali Sabaude e del progetto “Camminate Reali”, per un importo
complessivo presunto posto a base di gara di Euro 450.405,50 iva esclusa, suddiviso come
segue:

a) valore delle attivita ordinarie della Reggia di Venaria per la durata del contratto di due
anni: Euro 110.000,00 oltre iva;

b) valore delle attivita ordinarie del sistema delle Residenze Reali Sabaude per la durata del
contratto di due anni: Euro 50.000,00 oltre iva;

c) valore delle attivita ordinarie del progetto “Camminate Reali” per la durata del contratto di
due anni: Euro 25.000,00 oltre iva;

d) valore delle prestazioni a misura per la copertura degli eventi per la durata del contratto di
due anni: Euro 40.000,00 oltre iva;

e) costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: Euro 202,75 oltre iva;



(B)

©

(D)

(E)

(F)

(G)

f) eventuale prosecuzione delle attivita ordinarie della Reggia di Venaria per la durata del
contratto di due anni: Euro 110.000,00 oltre iva;

g) eventuale prosecuzione delle attivita ordinarie del sistema delle Residenze Reali Sabaude
per la durata del contratto di due anni: Euro 50.000,00 oltre iva;

h) eventuale prosecuzione delle attivita ordinarie del progetto “Camminate Reali” per la
durata del contratto di due anni: Euro 25.000,00 oltre iva;

1) eventuale prosecuzione delle prestazioni a misura per la copertura degli eventi per la durata
del contratto di due anni: Euro 40.000,00 oltre iva;

J) costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: Euro 202,75 oltre iva;

Entro il termine di scadenza fissato nel bando sono pervenute [®] offerte e, a seguito della
valutazione delle offerte tecniche compiuta dalla commissione giudicatrice, nel corso della
seduta pubblica tenutasi in data [e] sono state aperte le offerte economiche e I’offerta
presentata dall’ Appaltatore ("Offerta”) ¢ risultata prima classificata nella graduatoria finale

(Allegato 2).

il Consorzio ha accertato la sussistenza in capo all’Appaltatore dei requisiti di ordine
generale, di quelli speciali prescritti dal Disciplinare di Gara, nonché la veridicita di tutte le
dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione
prodotta, acquisendo il DURC dell’ Appaltatore in corso di validita (DURC — Allegato 3);

con provvedimento prot. n. ................... il Consorzio ha approvato 1’aggiudicazione
all’ Appaltatore sulla base dell’offerta economica da questi presentata, che viene allegata quale
parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente contratto (Allegato 4);

L’ Appaltatore ha presentato adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del
Contratto in conformita a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara (Allegato 5).

con nota prot. n. [e] del [e], "aggiudicazione ¢ stata comunicata all’aggiudicatario, al
secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara € ai concorrenti esclusi, ai sensi
dell’art. 90, co. 1, D.Lgs. 36/2023;

il Responsabile Unico del Progetto ¢ il Dott. Andrea Scaringella e il Direttore dell’Esecuzione
del contratto ¢ [e].

Tutto cid premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1.

1.1.

2.1.

PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che
I’ Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“Contratto”)

OGGETTO

L’oggetto del presente Contratto consiste nello svolgimento da parte dell’ Appaltatore di tutte
le prestazioni di cui al Capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato,
consistenti riassuntivamente nel servizio di gestione dei social media della Reggia di Venaria,
del sistema delle Residenze Reali Sabaude e del progetto “Camminate Reali”.



3.1

3.2

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L’affidamento del Contratto ¢ subordinato alla piena e incondizionata osservanza da parte
dell’ Appaltatore di quanto previsto nel bando di gara e nei documenti complementari, quali il
disciplinare di gara e relativi allegati, il CTP e relativi allegati, il presente Contratto e i relativi
allegati, nonché nell’Offerta Tecnica ed Economica e nei relativi allegati, i quali tutti, anche
ove non materialmente allegati al Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e
I’ Appaltatore dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte, senza riserva o eccezione
alcuna.

Per quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, il Contratto ¢
regolato dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e dal Codice Civile.

DURATA

La durata complessiva dell’incarico ¢ pari a 48 (quarantotto) mesi, di cui i primi 24
(ventiquattro) mesi vincolanti, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

Al termine dei primi 24 mesi vincolanti, il Consorzio si riserva la facolta, a proprio
insindacabile giudizio e senza che ci0 comporti alcun diritto automatico in capo
all’affidatario, di procedere ad una sola delle seguenti opzioni alternative:

e procedere al rinnovo dell’incarico per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, alle medesime
condizioni contrattuali e per I’intero perimetro del servizio;

e non procedere al rinnovo dell’incarico, con conseguente cessazione del rapporto alla
naturale scadenza del primo periodo contrattuale;

e procedere al rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi limitatamente ad alcune
componenti del servizio, e in particolare alla sola componente relativa alla Reggia di
Venaria, interrompendo la componente relativa al sistema delle Residenze Reali Sabaude
e/o al progetto “Camminate Reali”.

In caso di rinnovo parziale, il servizio proseguira esclusivamente per le componenti
espressamente indicate dal Consorzio, mentre le restanti componenti cesseranno alla scadenza
del primo periodo contrattuale, senza che cido comporti per I’affidatario il riconoscimento di
compensi aggiuntivi, indennizzi o risarcimenti, fatto salvo quanto maturato fino alla data di
cessazione.

I1 Consorzio comunichera per iscritto all’affidatario la propria determinazione in merito alla
singola opzione prescelta con congruo preavviso rispetto alla scadenza del primo periodo
contrattuale.

Nel caso in cui il Consorzio, ricorrendone i presupposti, abbia disposto 1'esecuzione in via di
urgenza, 1 suddetti termini decorrono dalla data di avvio indicata nel verbale.

Nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, sia in corso di definizione la nuova procedura di
gara per la scelta del consulente, ¢ fatto comunque obbligo all'Appaltatore di proseguire il
servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

CORRISPETTIVO, CONTABILIZZAZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Consorzio ¢ determinato sulla base della percentuale di
3



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

ribasso indicata nell’offerta economica dell’aggiudicatario rispetto ai valori posti a base
d'asta. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore ammonta quindi ad per un importo
pari ad Euro [e] oltre IVA, suddiviso come segue:

a) valore delle attivita ordinarie della Reggia di Venaria per la durata del contratto di due
anni: Euro [e] oltre iva;

b) valore delle attivita ordinarie del sistema delle Residenze Reali Sabaude per la durata del
contratto di due anni: Euro [e] oltre iva;

c) valore delle attivita ordinarie del progetto “Camminate Reali” per la durata del contratto
di due anni: Euro [e] oltre iva;

d) valore delle prestazioni a misura per la copertura degli eventi per la durata del contratto di
due anni: Euro [e] oltre iva;

e) costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: Euro 202,75 oltre iva

f) eventuale prosecuzione delle attivita ordinarie della Reggia di Venaria per la durata del
contratto di due anni: Euro [e] oltre iva;

g) eventuale prosecuzione delle attivita ordinarie del sistema delle Residenze Reali Sabaude
per la durata del contratto di due anni: Euro [e] oltre iva;

h) eventuale prosecuzione delle attivita ordinarie del progetto “Camminate Reali” per la
durata del contratto di due anni: Euro [e] oltre iva;

1) eventuale prosecuzione delle prestazioni a misura per la copertura degli eventi per la
durata del contratto di due anni: Euro [e] oltre iva;

j)  costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso: Euro 202,75 oltre iva

Il corrispettivo ¢ da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi indicati nel
Capitolato speciale, nel pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

Resta inteso che il corrispettivo € remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Il ribasso ¢ stato determinato liberamente dall'Appaltatore e pertanto ¢ fisso ed invariabile,
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualita, facendosi carico I'Appaltatore di
ogni relativo rischio.

Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate trimestralmente e includeranno tutte le attivita
svolte nel periodo di riferimento, sia quelle relative alle attivita ordinarie sia quelle relative
alle prestazioni a misura, sulla base di una reportistica delle attivita svolte e di una
certificazione di avanzamento dei servizi disposta dal Consorzio.

I corrispettivo per Dattivita oggetto del presente Contratto verra corrisposto dal Consorzio
previa accettazione dei documenti contabili e ricezione di fattura con scadenza a 30 gg
d.f.fm.

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui
alla L. 136/2010, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13 del presente Contratto. In
particolare, il pagamento relativo al presente Contratto sara effettuato a mezzo di conti
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correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate:

presso ,

IBAN

nonché le generalita ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

5.8.

6.1.

6.2.

7.1.

8.1.

Il pagamento del corrispettivo ¢ subordinato alla regolarita contributiva dell' Appaltatore,
certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validita o, in caso di professionisti non in possesso
di D.U.R.C., attraverso il certificato di regolaritd contributiva rilasciato dalla Cassa
previdenziale di appartenenza.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'attivita in oggetto sara svolta prevalentemente presso la Reggia di Venaria, i suoi Giardini,
il Castello della Mandria e le Residenze Reali Sabaude indicate nel Capitolato.

Su espressa richiesta del Consorzio, potranno essere richiesti degli incontri con 1'Appaltatore
presso la sede della stessa.

VERIFICHE

Il Consorzio si riserva la facolta di effettuare, durante I'esecuzione del Contratto, la verifica
sulla correttezza dell'attivita svolta e, nel caso in cui questa non sia conforme a quanto
prescritto da Capitolato, il Consorzio potra prevedere l'applicazione di una penale ai sensi del
successivo art. 9 del presente Contratto, fermo restando il diritto di risoluzione di cui al
successivo art. 18.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L’ Appaltatore si obbliga:

a) asvolgere il servizio oggetto del presente Contratto secondo le caratteristiche indicate dal
Capitolato speciale;

b) a prestare il servizio in oggetto impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per
la sua realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto, negli atti di gara e
nell'offerta formulata;

c) ad assumere tutte le obbligazioni di cui al Capitolato speciale, all’offerta ed al Contratto;
in caso di violazione il Consorzio avra diritto al risarcimento del danno e facolta di
risoluzione dal Contratto, senza che 1’Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore
indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attivita
gia svolte;

d) ad osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

e) ad osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione
relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

f) ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ¢ le
disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del
presente Contratto;

g) ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa
vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell’esecuzione del presente
Contratto;

h) a garantire, alla scadenza del contratto e nelle more della definizione delle nuove
procedure di gara, la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo appaltatore;

1) anon cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi;

j) a manlevare e tenere indenne il Consorzio dalle pretese che 1 terzi dovessero
eventualmente avanzare in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

PENALI

Per D’inottemperanza delle prescrizioni contrattuali relativamente a ritardi o errori
nell’adempimento delle prestazioni si applicano le seguenti penali:

a) per ogni reiterata mancata presenza agli eventi concordati con congruo preavviso,
I’ Appaltatore sara tenuto al pagamento di una penale pari a € 450,00;

b) per ogni reiterati ritardo nella consegna dei piani editoriali e dei contenuti richiesti
secondo le tempistiche concordate, 1’ Appaltatore sara tenuto al pagamento di una penale
giornaliera pari a € 450,00;

c) per ogni pubblicazione di contenuti non concordati e approvati che risultino lesivi
dell’immagine del Consorzio, I’ Appaltatore sara tenuto al pagamento di una penale pari a
€ 450,00;

d) per ogni altro inadempimento contrattuale, sara dovuta una penale pari a € 300,00 per
ogni inadempimento.

L’infrazione dovra essere contestata, ai fini dell’applicazione della penale, entro 5 giorni
solari dal fatto cui si riferisce. All’ Appaltatore ¢ concesso un ulteriore termine di 15 giorni
solari per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni
addotte siano valutate negativamente, saranno applicate le suddette penali.

Le penali saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate oppure dalla
cauzione definitiva.

Il Consorzio potra applicare le penali fino alla concorrenza della misura massima del 10%
dell'importo contrattuale annuo. In ogni caso, I'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto del Consorzio di risolvere il contratto ai sensi del successivo
art. 18 e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera 1'Appaltatore
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l'obbligo di pagamento della penale.



10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.2.

11.3.

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Il Consorzio puo apportare modifiche al Contratto nei casi e con le modalita previsti dall'art.
120 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, il Consorzio puo apportare modifiche al Contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Direttore dell’esecuzione del Contratto
o per l’intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione dell’ Appaltatore, che
possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita
delle prestazioni eseguite;

Le modifiche di cui al comma precedente, ordinate dal Consorzio, potranno essere in aumento
o in diminuzione fino alla concorrenza del 50 (cinquanta) per cento del Corrispettivo stimato.
In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse del Consorzio, le modifiche, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni
oggetto del Contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali
varianti non puo superare il 10 (dieci) per cento del Corrispettivo stimato. Le modifiche
devono essere approvate dal Direttore dell’esecuzione del Contratto.

Le modifiche di cui ai commi precedenti sono sottoposte alle condizioni previste dal Contratto
e, in particolare, all’applicazione del ribasso indicato nell’Offerta Economica.

In ogni caso I’Appaltatore ha 1’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio e che il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle
attivita oggetto del Contratto.

CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZ1

. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura

oggettiva, si determina una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al
5 per cento dell'importo complessivo 1 prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento
del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini
della determinazione della variazione dei costi € dei prezzi si utilizza I’art. 60 comma 3 lettera
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi
alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

In questo caso, I’ Appaltatore pud presentare istanza di adeguamento compensativo una sola
volta e non nell’anno di presentazione dell’offerta, corredata dalla documentazione attestante
I’effettiva variazione (es. fatture, contratti e/o dichiarazioni dei fornitori) rispetto a quanto
vigente al momento della presentazione dell’offerta.

Ricevuta I’istanza, la stazione appaltante avvia apposita istruttoria per verificare I’effettiva
variazione dei prezzi e la dimostrazione offerta dall’appaltatore e, in caso di esito positivo,
7



12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.

14.1.

14.2.

15.

15.1.

riconosce 1’adeguamento dei prezzi nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la
variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

SUBAPPALTO

Il subappalto ¢ consentito alle condizioni e prescrizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. n.
36/2023 e s.m.1.

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all’art. 5 .del
presente Contratto riportera, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice
identificativo della gara in oggetto (CIG [e]).

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio eventuali variazioni circa gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 o
circa le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7
giorni da quello in cui la variazione ¢ intervenuta.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Consorzio risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge
136/2010.

GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto,
I’ Appaltatore ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023,
dell’importo di Euro [e], mediante [ @] rilasciata da [e] in data [e] (Allegato 5).

La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata nel limite del 20% al termine di ogni
anno di esecuzione del Contratto e la parte residua sara restituita all’ Appaltatore entro 60
(sessanta) giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o documento equivalente.

COPERTURE ASSICURATIVE

L’ Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovra stipulare e mantenere valide per
tutta la durata del Contratto le seguenti polizze assicurative, tenuto altresi conto del contesto
culturale in cui vengono svolti i servizi (Allegato 6):

a) una polizza assicurativa che copra 1 danni subiti dal Consorzio a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso della gestione dei Servizi;

b) una polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi con massimale pari a Euro
1.000.000;



15.2.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.

17.1.

17.2.

18.

18.1.

¢) una polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilita civile verso 1 prestatori di
lavoro, con massimale pari a Euro 1.000.000, con sottolimite per singolo prestatore di
Euro 500.000.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti, in tutto o in
parte, da dette polizze assicurative resteranno comunque a esclusivo carico dell’ Appaltatore.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

In qualsiasi momento, il Consorzio, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, potra
impartire prescrizioni all’Appaltatore e verificare il regolare e puntuale svolgimento del
Servizio.

In caso di rilevata mancata conformita a quanto precede o in caso di mancata osservanza delle
prescrizioni impartite, il Consorzio provvedera a effettuare le necessarie contestazioni
affidando all’ Appaltatore un termine per provvedere alla regolarizzazione. In caso di mancato
rispetto del predetto termine, il Consorzio applichera le penali contrattuali e nei casi piu gravi
potra risolvere il Contratto.

Eventuali danni e costi aggiuntivi relativi a prestazioni non conformi verranno addebitati
all’ Appaltatore.

In ogni caso, il Consorzio procedera a verificare, entro 30 giorni dal completamento del
Servizio, in contraddittorio con 1’Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni
medesime.

In caso di riscontrata difformita tra le prestazioni espletate dall’Appaltatore e le prescrizioni
del presente Contratto o del CTP e dei relativi documenti allegati, il Consorzio assegnera un
termine di 10 gg. all’Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, non
autorizzando nel frattempo il pagamento del corrispettivo. Trascorso infruttuosamente tale
periodo, il Contratto si intendera senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al
risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.

RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

E' a carico dell’Appaltatore la piu ampia ed esclusiva responsabilita, con totale esonero del
Consorzio e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno e/o pretesa
derivante da soggetti terzi, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi
momento derivare, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del
Contratto.

In considerazione del completo esonero del Consorzio e dei suoi rappresentanti da ogni
responsabilita per 1 danni e/o le pretese di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni
eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Consorzio
e/o dei suoi rappresentanti per il riconoscimento di asseriti danni e/o pretese, 1’ Appaltatore,
svolgendo a sue spese ogni opportuna attivita, interverra tenendo indenne e/o manlevando
totalmente il Consorzio.

RISOLUZIONE E RECESSO

Il venir meno, durante 1’esecuzione del Contratto, dei requisiti prescritti dal Disciplinare di
gara determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa
risarcitoria da parte del Consorzio.



18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Il Contratto puo essere risolto nelle ipotesi € con le modalita di cui all'art. 122 del D.Lgs.
36/2023.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il Contratto puo essere risolto, ad
insindacabile giudizio del Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti
casi:

nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo
contrattuale;

nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto;
nel caso di ingiustificata sospensione del Contratto da parte dell’ Appaltatore;

nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;

nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell’ Appaltatore;

nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti
dai vigenti contratti collettivi;

nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilita di cui al precedente art. 13 del presente
Contratto;

nel caso di inadempimento delle obbligazioni individuate dal precedente art. 14 e 15 del
presente Contratto;

in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia
espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata dal presente articolo.

Nel caso di risoluzione, il Consorzio si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva
prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sara
applicata una penale di importo equivalente, che sara comunicata all'Appaltatore a mezzo
PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti ed in
particolare essa si riserva di esigere dall’ Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive
incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del
Contratto.

Il provvedimento di risoluzione del Contratto sara oggetto di notifica secondo le vigenti
disposizioni di legge.

Il recesso € ammesso nei casi € nei modi stabiliti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

L’ Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente Contratto, nulla
potra pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Consorzio a qualsiasi
titolo — contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale — fatto salvo il compenso per le
attivita svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso
e/o inefficacia.
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.

MODELLO ORGANIZZATIVO E PRIVACY

Il Consorzio, in ottemperanza alla normativa ex D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed
integrazioni, ha adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” e si ¢ dotato di
un  Codice  Etico di  Comportamento, entrambi  consultabili  nel  sito
https://lavenaria.it/it/responsabile-prevenzione-corruzione.

Il Concessionario da atto di aver letto e accettato il Codice di comportamento del Consorzio
allegato.

I1 Codice Etico di Comportamento definisce I’insieme dei valori e dei principi che informano
I’attivita del Consorzio e stabilisce le regole di condotta per 1 rapporti con i1 nostri
Collaboratori, con i nostri Clienti e Fornitori e piu in generale con tutti i Partners che
collaborano con il Consorzio stesso.

Tutti coloro che operano il Consorzio sono tenuti a conoscere e rispettare i principi ivi
contenuti, astenendosi da qualsivoglia condotta illecita o, comunque, potenzialmente rilevante
ai fini del D.lgs. 231/2001 ovvero in contrasto con le linee di comportamento sancite dal
Codice Etico.

L’eventuale violazione dei principi sanciti dal Codice Etico di Comportamento nell’ambito
delle attivita svolte in attuazione di rapporti contrattuali con il Consorzio potra comportare la
risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell’art. 1456, c.c.; ovvero la facolta di recesso,
anche senza preavviso, dal rapporto stesso da parte del Consorzio medesimo. Nell’ambito dei
singoli rapporti puo essere convenuta anche 1’applicabilita di ulteriori sanzioni. Resta salvo, in
ogni caso, il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti.

Il Consorzio ha provveduto, altresi, a nominare il proprio Responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza, che ¢ possibile contattare presso la sede dell’Ente o
all’indirizzo rpc@lavenariareale.it; nonché [’Organismo di Vigilanza, consultabile
all’indirizzo odv(@lavenariareale.it.

11 Titolare del trattamento dei dati personali dei candidati ¢ il Consorzio delle Residenze Reali
Sabaude; I riferimenti e i dati di contatto del soggetto responsabile del trattamento dei dati
personali (DPO), sono rinvenibili sul sito internet dell’Ente https://lavenaria.it/it/tutela-dati-
personali. Nel corso della procedura di selezione vengono eseguite operazioni di trattamento
sui dati personali; tutte le informazioni circa il trattamento dei dati sono rinvenibili
nell’informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 allegata.

CESSIONE DEL CREDITO
Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di cessione del Corrispettivo, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita
del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute.

In ogni caso, I’atto di cessione dovra prevedere la facolta del Consorzio di opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sara
risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
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L’ Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso
del termine per l'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi
sessanta giorni, a pena di decadenza.

22. SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

22.1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del
Contratto e all’esecuzione del Servizio.

22.2. A carico esclusivo dell’ Appaltatore sono altresi le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere
che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto.

23. ELEZIONE DI DOMICILIO

23.1. Ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:
Il Consorzio:
P.zza della Repubblica, 4 — 10078 Venaria Reale (TO);
L’ Appaltatore:

24. FORO COMPETENTE

24.1. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione della presente Contratto le Parti convengono
che il foro competente in via esclusiva sara quello di Torino.

25. RINVIO

25.1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle
disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti
pubblici e al Codice Civile.

ALLEGATI

1. Bando, disciplinare di gara, CTP e tutti relativi allegati;

2. Offerta tecnica e offerta economica presentate dall’ Appaltatore con allegate le dichiarazioni

rese dall’ Appaltatore a corredo dell’offerta;

3. DURC in corso di validita;

4. Aggiudicazione;

5. Cauzione definitiva;

6. Polizza RCT;

7. Codice di comportamento del Consorzio;

8. Informativa fornitori.
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Letto, confermato e sottoscritto

VenariaReale, li ........................

La Direttrice del Consorzio

L’ Appaltatore
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