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art. 1.  OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione delle attività di verifica e 

manutenzione preventiva degli UPS installati presso i locali tecnici del 

Complesso della Reggia di Venaria Reale e degli Appartamenti Reali della 

Mandria.  

Le attività di verifica semestrale saranno contabilizzate a “corpo” mentre le 

attività straordinarie saranno contabilizzate a “misura”. 

 

Il mantenimento in perfetta efficienza di questi impianti e la loro corretta 

manutenzione sono fondamentali per le attività del Consorzio delle 

Residenze Reali Sabaude (in seguito “Consorzio” o “Committente”), per 

la conservazione delle opere d’arte esposte nel complesso monumentale e 

per la fruizione da parte dei visitatori. 

 

Gli UPS oggetto del servizio sono collocati negli edifici così denominati: 

- Reggia di Venaria (in tutti i suoi ambiti); 

- Castelvecchio; 

- Garden House 

- Cascina Medici del Vascello; 

- Grandi Centrali della di Reggia di Venaria e sottocentrali; 

- Scuderie Juvarriane;  

- Appartamenti Reali del Borgo Castello presso la Mandria.  

Tutte le attività oggetto del servizio dovranno essere concordate con il 

Direttore dell’Esecuzione del Contrato in modo da non arrecare disagi al 

regolare svolgimento delle attività. 

 

art. 2. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

1. ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA  

 

a. Verifiche e prove semestrali 

Con cadenza semestrale, in accordo con il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, dovranno essere eseguite le seguenti attività di verifiche e di 

manutenzione preventiva ordinaria, (in seguito detta anche canone), 
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relativa agli UPS installati presso il complesso della Reggia di Venaria ed 

Appartamenti Reali. 

In particolare le attività comprese in appalto sono: 

 Prova di scarica a fondo su accumulatori con verifica autonomia 

effettiva; 

 Simulazione di anomalia rete, interruzioni e guasti; 

 Verifica tarature ed eventuali correzioni; 

 Pulizia esterna della macchina; 

 Pulizia dei filtri e controllo funzionalità ventilatori; 

 Rapporto scritto della situazione; 

 Compilazione del Registro della Sicurezza e dei Controlli per la 

Prevenzione Incendi della committenza; 

ed ogni altra attività necessaria in conformità alle norme e leggi vigenti. 

La frequenza delle attività sopra indicate sarà di due volte l’anno. 

 

Il Committente consegnerà all’Appaltatore, prima dell’inizio di ogni 

intervento, ove necessario, copia su supporto informatico e/o 

cartaceo della documentazione inerente gli UPS (manuali d’uso, 

manuale di manutenzione, libretti, schemi impianti, collaudi, ecc.). 

Il servizio dovrà essere concordato con il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto che si riserva di anticipare o posticipare gli interventi. 

Ogni intervento dovrà essere eseguito da tecnici abilitati e adeguatamente 

formati. 

L’Appaltatore deve essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati 

d'uso e sulla qualità delle prestazioni degli UPS. 

L’Appaltatore deve essere in grado di operare su gli UPS di cui al presente 

Capitolato ed in generale di marche di costruzione diverse. 

Il Consorzio è dotato di Control Room, (attiva 24 ore al giorno, 365 giorni 

all’anno). Il personale dell’Appaltatore dovrà recarsi presso tale locale per la 

sua registrazione. 

 

L’Appaltatore dovrà rapportarsi con il Consorzio fornendo costante 

informazione sull’andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali 

ed impiantistici oggetto del servizio con le modalità di monitoraggio previste 



5 
 

dal presente Capitolato nonché con le eventuali altre modalità da 

concordare con il Consorzio. 

 

b. Elenco Gruppi di continuità 

 
Modello Potenza 

kVA 
Matricola Ubicazione 

GTEC ZP 120 LCD 6 Z04011030046 P3 Teatro 
RIELLO SDH-3000-A5 3 CSDH3K0AA5 Gabbiotto Juvarra interno 

GTEC ZP 120 N 6 Z1D018050019 Gabbiotto Juvarra esterno 
RIELLO SDH-3000-A5 3 CSDH3K0AA5 Parcheggio B 
RIELLO SDH-3000-A5 3 CSDH3K0AA5 Parcheggio B 

GTEC ZP 120N 3 Z1C018090178 Parcheggio A 
RIELLO NET POWER  2 ANPW2K0AA5 Parcheggio A 

CS SAE 1,4 622881 Grandi Centrali 
CS SAE 1,4 622880 Grandi Centrali (scorta) 

LEGRAND Daker 6 V21NE00016 Grandi Centrali 
LEGRAND Daker 3 MA1547C250006-B CCR Sottocentrale ELT 
LEGRAND Deker 3 V20NC00114 Garden House 
Legrand Trimod 15 P441P00016-302 Garden House 

RIELLO Sdh 3 CSDH3K0AA5 Cascina Medici (cab. Media) 
GE LP 6k 31 T 6 L0363A24/1542A482 Cascina Medici 
GTEC Sirius 20 MA40UT574190007 Cascina Medici 

RIELLO CSS CAM-3 3 AH02UT923320006 Sopra Galleria di Diana 
RIELLO CSS CAM-3 3 AH02UT923320008 Sopra Galleria di Diana 

GTEC ZS 110 3 ZSS112060128 Ristorante 
GTEC Sirius 15 ME03UT100500003 Int. Sacrestia 

ABB Power Scale 10 P1S5719 Loc. tecnico Chiesa 
Sirius 15 MA43UT582820001 Control Room 

ASTRID Infinity  20 IN4J19006 P Int. Castelvecchio 
Riello 3 LZ04UT702770006 Locale Pompe 
Riello 5 LU08UT806310011 Quadri Pompe 
Riello 5 LU07UT810730005 Quadri Pompe 

GTEC Discovery 10 AC23UT854580002 Biglietteria 
CS SAE 1,4 622879 Sottoc. Garove(cab. Media) 
CS SAE 1,4 622878 Sottoc. Garove(cab. Media) 

GTEC Sirius 20 ML34UT172810002 Sottoc. Garove 
ABB Power Scale 40 P2S2261 Sottoc. Garove 

LEGRAND 3 V20NC00111 Sottoc. Garove 
GTEC ZS 110 2 ZSR113050038 Scala Piacenza 

LEGRAND Daker 6 V21NE00031 Int. Citroniera Corridoi 
GTEC ZP 120N 3 Z1C01812033 Sottoc. Citroniera 
LIEBERT NX 10 21012001832059000010 Sottoc. Citroniera 
LIEBERT NX  10 21012001832117020006 Sottoc. Citroniera  

Beghelli Scase 7 3801224 Sottoc. Citroniera 
Beghelli Scase 7 3801223 Sottoc. Citroniera 

RIELLO CSS CAM-3 3 AH02UT923320007 Sottoc. Citroniera 
GTEC ZS-110  3 ZSS112060133 Sottoc. Alfieri (cab. Media) 

CPS RPS 20 MN02UT431680001 Sottoc. Alfieri  
LEGRAND Daker 3 V20NC00112 Sottoc. Alfieri  

GTEC Sirius 30 ME23UT14336002 Appartamenti Reali 
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2. INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE UPS 

L’Appalto comprende oltre gli interventi compresi nel canone degli interventi 

ordinari le seguenti attività: 

 Sostituzione batterie degli UPS esistenti; 

 Riparazione degli UPS in dotazione; 

 Sostituzione UPS; 

 Noleggio di UPS. 

La natura di tali interventi è strettamente legata ad eventi sporadici non 

valutabili a priori. 

In caso di guasto di un UPS la ditta dovrà intervenire entro 8 ore dalla 

richiesta di intervento tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 

In caso in un guasto grave di un UPS che necessiti lo smontaggio dello 

stesso dall’impianto elettrico della Committenza e la riparazione presso la 

sede dell’Appaltatore, poiché gli UPS sono al servizio degli impianti di 

emergenza e di sicurezza del Complesso della Reggia di Venaria Reale, 

occorre immediatamente sostituire l’UPS guasto con un altro “a noleggio” 

avente medesime caratteristiche. 

L’UPS guasto verrà ritirato dall’Appaltatore per eseguire la riparazione, 

riportato presso la sede della Committenza e riattivato entro 3 giorni 

lavorativi. In caso la ditta appaltatrice non garantisca la riparazione entro 

tale intervallo, la stessa dovrà comunque lasciare l’UPS sostitutivo “a 

noleggio” fino al momento in cui non verrà riattivato quello riparato. La 

Committenza riconoscerà alla ditta un importo di noleggio massimo pari a 3 

giorni anche in caso di superamento di tale intervallo temporale. 

Tra le attività di riparazione e sostituzione è compresa la fornitura delle 

batterie degli UPS che l’Appaltatore potrebbe riscontrare guaste durante le 

attività di verifica e di manutenzione preventiva. 

In tal caso le batterie dovranno essere sostituite entro 3 giorni lavorativi 

con nuove aventi medesime caratteristiche di quelle guaste e con una 

durata equivalente a quelle sostituite. 

Durante le attività di sostituzione delle batterie, il tecnico specializzato 

dell’Appaltatore dovrà controllare parametri volt amperometrici dell’UPS, 

eseguire una pulizia generale dell’apparato ed il collaudo finale. 
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La Committenza si riserva la facoltà di far eseguire le attività 

riparazione e sostituzione ad altre ditte senza che l’Appaltatore 

abbia nulla a pretendere. 

L’Appaltatore non potrà esimersi in nessun modo dal continuare 

l’attività di manutenzione. 

 

3. ATTREZZATURA DI LAVORO 

L’ Appaltatore dovrà utilizzare attrezzature professionali idonee per il lavoro 

da svolgersi, conformi alle normative relative alla sicurezza 81/08 e s.m.i. e 

dotate di Manuali d’uso e manutenzione debitamente compilati. 

L’Appaltatore dovrà inoltre disporre di un automezzo, necessario per gli 

spostamenti fra i vari corpi edilizi del Complesso, ed attrezzato al fine di 

eseguire in loco le verifiche e le manutenzioni ordinarie su tutti i dispositivi. 

 

4. PERSONALE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore dovrà impiegare personale idoneo e abilitato per 

provvedere agli interventi previsti nel servizio in oggetto. 

Ai sensi della normativa vigente, gli addetti dovranno essere muniti di 

tessera di riconoscimento conforme alle prescrizioni. La Committenza si 

riserva di richiedere la sostituzione del personale impiegato per 

insubordinazione, incapacità, grave e negligenza.  

Per la gestione della sicurezza interna, dovranno essere forniti anche i 

numeri di targa dei mezzi che entreranno all’interno del complesso. 

 

5. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PER RIPARAZIONI E 

SOSTITUZIONI 

Le batterie degli UPS oggetto di sostituzione dovranno avere le medesime 

caratteristiche, potenza e durata di quelle guaste. 

In caso di sostituzione completa dell’UPS, modello e caratteristiche tecniche 

saranno indicate dalla Committenza. 

Per le riparazioni, i materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere "nuovi", 

della stessa marca del pezzo sostituito, o del tipo consigliato dalle case 

costruttrici. 
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6. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le tempistiche e i tempi di intervento per le attività oggetto del servizio sono le 

seguenti: 

 Le Verifiche e prove semestrali dovranno essere eseguite entro le 

scadenze indicate nel Registro della Sicurezza e dei Controlli per la 

Prevenzione Incendi. 

 In caso di guasto di un UPS la ditta dovrà intervenire entro 8 ore dalla 

richiesta di intervento tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00. In 

caso il guasto richieda lo smontaggio dello stesso dall’impianto elettrico 

della Committenza e la riparazione presso la sede dell’Appaltatore, 

poiché gli UPS sono al servizio degli impianti di emergenza e di sicurezza 

del Complesso della Reggia di Venaria Reale, l’Appaltatore dovrà 

immediatamente sostituire l’UPS guasto con un altro “a noleggio” 

avente medesime caratteristiche. 

 La sostituzione delle batterie dovrà essere effettuata entro 3 giorni 

lavorativi dalla richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

 Le tempistiche relative alla riparazione e fornitura di nuovi UPS dovrà 

avvenire secondo quanto stabilito all’art. 3 del presente Capitolato. 

 

7. TENUTA DEL REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di tenere costantemente aggiornato il Registro 

della Sicurezza e dei Controlli per la Prevenzione Incendi della Committenza. 

Su tale registro, custodito presso gli uffici del Consorzio, dovranno essere 

annotate tutte le visite e le verifiche e prove semestrali, gli interventi di 

riparazione, la sostituzione di batterie o di UPS. 

Al Registro dovrà essere, inoltre, allegata scheda di dettaglio degli interventi 

eseguiti sui singoli UPS e dovranno essere riportante eventuali note o 

anomalie riscontrate e non risolte con la manutenzione ordinaria, con la 

conseguente pianificazione di eventuali interventi da sottoporre alla 

Committenza. 

 

art. 3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE UPS E DEGLI ONERI DI 

DISCARICA 
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a. Riparazione e sostituzione di UPS 

Nessuna opera di riparazione o sostituzione non potrà essere eseguita senza 

il preventivo assenso del Consorzio. 

Tali attività saranno valutate mediante formulazione di specifici prezzi, 

predisposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sottoscritti 

dall'Appaltatore secondo le modalità indicate al successivo art. 4 del 

presente Capitolato. 

Le modalità operative di tali interventi verranno concordate con il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

Dal momento della comunicazione, da parte della Committenza, 

dello specifico prezzo per gli interventi, l’Appaltatore dovrà 

provvedere all’esecuzione dell’intervento entro 3 giorni naturali 

consecutivi. La Committente si riserva di consentire, a suo 

insindacabile giudizio, per interventi di particolare complessità, 

l’esecuzione dell’intervento nel termine massimo di 10 giorni 

naturali consecutivi. 

Al termine delle attività riparazione sostituzione l’Appaltatore dovrà fornire 

le certificazioni e la documentazione necessaria in conformità alla normativa 

vigente. 

La Committenza si riserva la facoltà di far eseguire le attività del 

presente articolo ad altre ditte senza che l’Appaltatore abbia nulla a 

pretendere. 

L’Appaltatore non potrà esimersi in nessun modo dal continuare 

l’attività di manutenzione. 

 

b. Oneri di discarica 

Nel caso L’Appaltatore provveda a rimuovere materiali di risulta, con le 

modalità e tempistiche concordate con la Committente, il costo relativo allo 

smaltimento dei rifiuti risultanti da questa operazione verrà rimborsato 

secondo i formulari, che verranno consegnati dall’Appaltatore alla 

Committente, a cui verrà sommato il costo forfettario di € 46,75 per il 

viaggio di A/R. 

 

art. 4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L'importo del servizio è così composto: 
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 DESCRIZIONE     

A1 Verifiche e prove semestrale, secondo 

le modalità indicate all'art. 2.1.a del 

C.S.A., degli UPS indicati all'art. 2.1.b  

del C.S.A., (durata di 24 mesi). 

A corpo € 15.892,80  

A2 Quota a disposizione per interventi di 

sostituzione e riparazione UPS, art. 

2.2 del C.S.A, da computare a misura 

secondo le modalità indicate nel 

C.S.A., (durata di 24 mesi). 

A misura € 30.000,00  

A3 Totale servizio per la durata di 24 

mesi (soggetto a ribasso), 

 € 45.892,80  

A4 Oneri per la sicurezza, per la durata 

di 24 mesi, non soggetti a ribasso 

d'asta. 

A corpo 

 

€ 198,20  

A5 Oneri di discarica, per la durata di 24 

mesi, non soggetti a ribasso d'asta. 

A misura € 2.000,00  

A6 IMPORTO TOTALE del servizio per la  

durata di 24 mesi. 

 € 48.091,00 48.091,00 

      

B1 Verifiche e prove semestrale, secondo 

le modalità indicate all'art. 2.1.a del 

C.S.A., degli UPS indicati all'art. 2.1.b  

del C.S.A., (durata di ulteriori 24 

mesi). 

A corpo 

 

€ 15.892,80  

B2 Quota a disposizione per interventi di 

sostituzione e riparazione UPS, art. 

2.2 del C.S.A, da computare a misura 

secondo le modalità indicate nel 

C.S.A., (durata di ulteriori 24 mesi). 

A misura € 30.000,00  

B3 Totale servizio per la durata di 

ulteriori 24 mesi (soggetto a ribasso), 

 € 45.892,80  

B4 Oneri per la sicurezza, per la durata 

di ulteriori 24 mesi, non soggetti a 

A corpo 

 

€ 198,20  
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ribasso d'asta. 

B5 Oneri di discarica, , per la durata di 

ulteriori 24 mesi, non soggetti a 

ribasso d'asta. 

A misura € 2.000,00  

B6 IMPORTO TOTALE del servizio per la  

durata di ulteriori 24 mesi. 

 € 48.091,00 48.091,00 

      

 IMPORTO COMPLESSIVO (A6+B6)  €  96.182,00 

 

La stima dei valori della manodopera per le attività di verifiche e prove 

semestrali, per il servizio della durata di 24 mesi, risulta pari € 10.809,92. 

La stima dei valori della manodopera per le attività di verifiche e prove 

semestrali, per il servizio della durata di ulteriori 24 mesi, risulta pari € 

10.809,92. 

Il contratto collettivo utilizzato per la stima della manodopera è il Contratto 

Collettivo Nazionale Metalmeccanico Artigianato. 

Gli interventi di verifiche e prove semestrali saranno valutati a corpo. 

Gli interventi di riparazione e sostituzione saranno valutati a misura. 

L'importo contrattuale sarà dunque determinato dall'importo delle verifiche 

e prove semestrali e quello delle riparazioni e sostituzioni, ribassato 

dello sconto offerto in fase di gara, al quale si aggiungono gli oneri per la 

sicurezza e gli oneri di discarica. 

 

Gli interventi di riparazione e sostituzione, non quantificabili in fase 

preliminare, saranno valutati mediante formulazione di specifici prezzi, 

predisposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sottoscritti 

dall'Appaltatore. 

Tali prezzi saranno desunti nell’ordine: 

 dall’Elenco prezzi opere pubbliche” della Regione Piemonte – Edizione 

in vigore al momento dell’intervento; 

 Prezziario DEI Tipografia del Genio Civile "Impianti tecnologici" - 

Edizione in vigore al momento dell’intervento; 

 in caso di prezzi non contemplati, da opportune analisi; 

 La manodopera verrà riconosciuta applicando il costo medio orario per 

il personale dipendete da imprese Metalmeccanico Artigianato. 
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Per gli elementi in fornitura non desumibili dai prezziari sopra indicati 

potranno essere utilizzati listini e prezziari ufficiali delle case produttrici. 

L’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, su richiesta scritta della 

Committente, e comunque entro 2 giorni lavorativi a fornire preventivi, 

listini o altri documenti utili alla formulazione dei nuovi prezzi. 

In caso di ritardo nella presentazione di tali documenti il Consorzio si riserva 

di applicare le penali riportate nello specifico articoli del presente 

Capitolato. 

In caso di guasto di un UPS non immediatamente riparabile in loco, La 

valutazione economica del Noleggio UPS verrà formulata secondo le 

seguenti modalità: sarà riconosciuto un importo derivato da un’indagine di 

mercato basata sulla potenza e l’autonomia dell’UPS guasto. Il noleggio 

verrà riconosciuto per il numero di massimo di n. 3 giorni, tempo concesso 

all’Appaltatore per la riparazione dell’UPS. In caso l’Appaltatore non 

garantisca la riparazione entro tale intervallo, la stessa dovrà comunque 

garantire l’UPS sostitutivo a noleggio fino al momento in cui non verrà 

riattivato quello riparato, senza alcun riconoscimento economico ulteriore. 

Tutti i nuovi prezzi saranno da assoggettarsi al ribasso contrattuale. 

L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di affidare 

direttamente ad altra ditta gli interventi straordinari, senza che 

l’impresa possa nulla pretendere per tale affidamento. 

Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di spese generali, utili di 

impresa e costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attività 

oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. 

Gli oneri di discarica saranno contabilizzati secondo le modalità stabilite 

all’art. 3 lettera b). 

 

art. 5. RISERVATEZZA DEL CONTRATTO 

Il Contratto e i suoi allegati devono essere considerati riservati fra le parti. 

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in 

occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi 

senza il preventivo accordo fra le parti. 

In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie 

riguardanti le opere oggetto del servizio né autorizzare terzi a farlo. 
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art. 6. DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio oggetto dell’Appalto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi 

decorrenti dal verbale di avvio del servizio o dalla data di firma del 

Contratto. 

La prosecuzione del contratto per la durata di un periodo ulteriori 24 

(ventiquattro) mesi è un elemento opzionale. Il Consorzio si riserva quindi 

l'insindacabile facoltà di affidare o meno tale attività opzionale 

all’aggiudicatario del contratto, anche ai sensi dell’art. 63, comma 5 del 

Codice, in base al proprio insindacabile giudizio, con semplice 

comunicazione da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui 

sopra. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa 

comunicazione scritta da far pervenire all’altra parte con un preavviso di 15 

giorni, dal contratto per motivate sopravvenute ragioni di interesse 

pubblico, ivi comprese quelle di ordine finanziario, organizzativo e 

programmatorio, dipendenti da determinazioni statali e/o regionali e/o 

provinciali; ciò senza che l’Appaltatore possa pretendere alcunché a 

qualsivoglia titolo. Quest’ultima non potrà perciò vantare l’esistenza di 

alcuna aspettativa o qualsivoglia pretesa nei confronti della Committente 

volta a ottenere il mantenimento e la prosecuzione del contratto. 

 

art. 7.  REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI, 

REGOLAMENTI 

Nelle attività oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore è tenuto 

all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale 

tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l’oggetto dell’Appalto, 

che devono intendersi integralmente richiamate, comprese quelle 

che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo. 

In riferimento a quanto previsto nel presente servizio a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo si riportano i seguenti riferimenti normativi: 

 Norme C.E.I. EN 62040-1 (CEI 22-32); 

 Norme C.E.I. EN IEC 62040-2:2019-01; 

 Norme C.E.I. EN IEC 62040-3 (2022-02); 

 Norme CEI EN 62485-2:2018-11 (CEI 21-79) 

 Norme CEI EN 50171 
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 D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) 

 

art. 8. REQUISITI DELL’APPALTATORE 

1. iscrizione alla Camera di Commercio nell’albo delle imprese artigiane di 

soggetti esercenti attività di installazione impianti “di produzione, 

trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” 

(lettera A, art. 1, comma 2, DM 22 gennaio 2008, n. 37); 

2. L’Appaltatore deve altresì possedere i requisiti previsti dal DM 37/08, 

operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di tutte le 

norme vigenti in materia di impianti elettrici. 

 

art. 9. RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE 

L’Appaltatore dovrà indicare, entro sette giorni dal ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come 

responsabile rappresentante dell’Appaltatore, che si renderà disponibile in 

qualità di referente nei confronti del Consorzio per tutto quanto attiene allo 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto. In caso di temporanea 

assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, l’Appaltatore dovrà 

comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo. 

 

art. 10. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Committente, è il sig. Alberto 

Miele. 

 

art. 11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Ferma l’osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato, nella 

documentazione di gara e nel contratto di appalto, l’Appaltatore è obbligato, 

nell'esecuzione del servizio, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e 

regolamenti applicabili inclusi quelli in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e 

tutela dell’ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali 

subappaltatori. 

Inoltre: 

1. L’Appaltatore si impegna a eseguire l’Appalto a perfetta regola d’arte, nel 

rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione nel presente 



15 
 

Capitolato, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i 

più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, assicurando materiali di 

elevata qualità; 

2. L’Appaltatore opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria 

organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in 

conformità con quanto previsto nel presente Capitolato e relativi allegati, 

nonché in conformità con le eventuali specifiche ed istruzioni che potranno 

essere comunicate nel corso dell’esecuzione e con le norme di Legge; 

3.  L’appaltatore ha l’obbligo, inoltre, di organizzare una struttura tale da 

garantire lo svolgimento del servizio oggetto di appalto in conformità ai 

tempi e alle modalità previste dal presente Capitolato; 

4. L’Appaltatore deve provvedere alla stipula di adeguate coperture 

assicurative secondo quanto previsto dal presente Capitolato; 

5. L’Appaltatore deve utilizzare mezzi ed attrezzature, adeguati al servizio 

da svolgere nonché idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute 

degli operatori, della cittadinanza in genere, ma anche dell'ambiente e del 

territorio; a tale riguardo deve poter dimostrare, con apposita 

documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la 

normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione 

ordinaria e programmata presso Officine Specializzate; 

6. L’Appaltatore sarà responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni 

arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto al Consorzio che a 

terzi, in dipendenza di manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente appalto. 

7. L’Appaltatore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza 

affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalità operative utilizzate, non 

comportino alterazioni o danni agli ambienti del Complesso; 

8. L’Appaltatore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato e ben 

addestrato all’utilizzo delle macchine, dei prodotti e degli strumenti in 

dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di 

tutte le situazioni che dovessero presentarsi e si impegna a far seguire a 

detto personale specifici corsi di formazione professionale, con 

aggiornamenti periodici. Inoltre, l’appaltatore dovrà garantire, per il 

personale addetto, il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 
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9. L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli 

oneri relativi. Inoltre, è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il 

servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni 

ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per 

la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni; 

10. L’Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali 

anomalie presenti negli spazi oggetto di appalto ancorché non ascrivibili 

all’impresa stessa; 

11. L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di cartellino di 

riconoscimento dell’operatore, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalità, numero di 

matricola, mansione e fotografia; 

12. L’Appaltatore dovrà far tenere agli addetti, durante lo svolgimento 

del servizio, un comportamento corretto sotto ogni aspetto e dovrà attenersi 

scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore 

dell'Esecuzione del Contratto; 

13. Al fine di accertare la reale esecuzione del servizio da parte 

dell’appaltatore e al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte 

del personale della Consorzio, l’Appaltatore dovrà comunicare via mail, la 

data di intervento, i nominativi degli addetti presenti nelle aree oggetto di 

intervento e una nota a consuntivo di quanto svolto all’indirizzo mail che 

verrà comunicato dalla Committente entro 48 ore dall’effettuazione, 

14. Il personale dell’Appaltatore, per qualsiasi intervento, deve 

provvedere alla sua registrazione presso la Control Room della Reggia di 

Venaria Reale (attiva 24 ore al giorno 365 giorni all’anno); 

15. Analogamente, al termine di ogni intervento, il personale 

dell’Appaltatore deve presentarsi presso la Control Room della Reggia di 

Venaria Reale per l’operazione di registro di uscita, 

16. L’Appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione alle direttive 

di servizio eventualmente impartite dalla Committenza; 
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17. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme 

vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano 

il presente Appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del 

servizio; 

18. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale 

altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione del servizio. 

 

Inoltre, l’Appaltatore, durante l’esecuzione del contratto: 

19. L’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza 

(richieste nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. oltre D.U.V.R.I.), ivi compresa la 

perimetrazione delle aree d’intervento dove occorrente l’utilizzo della 

segnaletica di sicurezza, incluse le segnalazioni di legge, sia diurne che 

notturne, sul sedime stradale o per le aree con traffico di mezzi, al fine di 

evitare danni a persone e/o cose; 

20. non deve arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali e 

degli impianti della Committente nell’esecuzione del servizio/fornitura; 

21. deve fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto tutte le 

informazioni ed i chiarimenti richiesti; 

22. deve eseguire tutti gli interventi previsti a contratto, rispettando i 

relativi tempi; 

23. deve registrare per iscritto gli interventi effettuati, nel rispetto delle 

modalità indicate nel presente Capitolato, consentendo così il monitoraggio 

mirato degli impianti e l’analisi dei guasti; 

24. Il mantenimento della pulizia e ordine dei magazzini e spazi 

utilizzati dall’Impresa, situati all’interno del Complesso, concessi dal 

Consorzio; 

25. deve eseguire, se richiesto dal Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto e/o quando necessario e previsto dalla normativa, disegni, 

verifiche e calcoli relativi agli interventi da eseguire, ovvero un progetto da 

sottoporre all’approvazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

stesso; 

26. Il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano di impiego 

di tutti materiali necessari; 
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27. La pulizia delle aree, ove l’impresa è intervenuta, dai materiali di 

pertinenza; 

28. L’esecuzione di tutte le campionature necessarie richieste dalla 

Committenza; 

29. Le attrezzature utili, l’impiego di trabattelli e quant’altro occorra 

per effettuare gli interventi in quota nel rispetto delle norme per la 

sicurezza. 

 

art. 12. PENALI 

In caso di inadempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, la 

Committente ha la facoltà di applicare le penali sottoindicate. 

La Committente potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli 

sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. 

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di 

servizio, di disposizione legislative o regolamentari, sono stabilite a carico 

dell’Appaltatore le seguenti penali: 

1. Si applica la penale di €. 200,00 (duecento euro), per ogni giorno di 

ritardo rispetto ai tempi previsti per l’esecuzione delle Verifiche e 

prove semestrali; 

2. Si applica la penale di €. 200,00 (duecento euro), per ogni giorno di 

ritardo rispetto ai tempi previsti per gli interventi richiesti, art. 2.6 del 

presente Capitolato, in caso di guasto; 

3. Si applica la penale di €. 200,00 (duecento euro), per ogni giorno di 

ritardo nell’istallazione di UPS sostitutivo “a noleggio”, nel caso di 

guasto e richieda la rimozione momentanea dell’UPS del Consorzio per 

la sua sistemazione, la stessa penale verrà applicata nel caso l’UPS 

“sostitutivo” non abbia le caratteristiche richieste; 

4. Si applica la penale di €. 100,00 (cento euro), per ogni giorno di 

ritardo nella consegna della documentazione necessaria alla 

formulazione dei nuovi prezzi per gli interventi di riparazione o 

sostituzione come indicato all’art. 4 del presente Capitolato; 

5. Si applica una penale di € 200,00 (duecento euro), per ogni giorno di 

ritardo, per gli interventi di riparazione e sostituzione, nel caso 

l’Appaltatore non rispetto i tempi di esecuzione stabiliti all’art. 3 

punto a), del presente Capitolato; 
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Per altre non conformità nell’esecuzione del servizio l’appaltatore è 

tenuto a corrispondere alla Committente una penale a seconda della 

gravità ed a insindacabile giudizio della Committente. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non 

esonera l’Appaltatore dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 

che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

L’applicazione delle penali verrà effettuata previa contestazione scritta, 

avverso la quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie 

osservazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC 

contenente la contestazione. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato 

accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa 

provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle 

competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto e dalla cauzione 

definitiva. 

Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi 

precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la Committente procede 

a dichiarare la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., fatto salvo il 

diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa 

dell’inadempimento stesso. 

 

art. 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

Per il servizio in oggetto, tenuto conto della natura del bene in cui si svolge 

il servizio, non sarà autorizzata alcuna forma di Subappalto. 

Attività di manutenzione straordinaria saranno disciplinate come disposto 

dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. 

 

art. 14. GARANZIA DEFINITIVA 

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia 

del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall’art. 

53 del D. Lgs 36/2023. 

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’art. 106 del D. 

Lgs 36/2023 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
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all’art. 1957, comma 2 c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto. 

La cauzione sarà svincolata a seguito dell’emissione del certificato di 

regolare esecuzione di cui all’art. 50 comma 7 del Dlgs. 36/2023. 

 

art. 15. SICUREZZA 

Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal Codice 

dei contratti e stante quanto previsto al momento nello specifico Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (D.U.V.R.I.), che verrà 

sottoscritto prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, la Committente 

convocherà una riunione di coordinamento con l’appaltatore, al fine di 

fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui il 

soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza. 

L’appaltatore è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 81/2008. 

L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di garantire che tutte le macchine e le 

attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori siano conformi alle 

vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

L’appaltatore renderà edotto il proprio personale delle procedure di 

emergenza che il Consorzio illustrerà nel D.U.V.R.I. e soprattutto nel 

sopralluogo preliminare. 

L’Appaltatore s’impegna a verificare che le medesime procedure siano 

rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro 

personale e/o collaboratori. 

A richiesta della Committente, l’Appaltatore dovrà essere in grado di fornire, 

in qualsiasi momento, la prova di aver regolarmente adempiuto agli obblighi 

che ad esso competono in materia. 

Nel caso in cui l’appaltatore presenti proposte integrative al D.U.V.R.I., 

entro 30 giorni dall’aggiudicazione, le medesime saranno oggetto di attenta 

valutazione da parte della Committente. Pertanto, il D.U.V.R.I. potrà essere 

aggiornato su proposta della ditta senza che questo comporti l’aumento 

dell’importo previsto per gli oneri di sicurezza. 
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art. 16. DIFESA AMBIENTALE 

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a 

salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente 

vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare 

danni di ogni genere. 

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 

 evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 

 effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate. 

 

art. 17. OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi 

per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni 

verso persone e cose dell’Appaltatore stesso, di terzi o della Committente. 

L’Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T., con primaria compagnia di 

assicurazione di gradimento della Committente, per i seguenti massimali, da 

intendersi come minimi inderogabili: Euro 500.000 per danni a persone ed 

Euro 500.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché Euro 

500.000 per danni a cose e/o animali. Inoltre, l’appaltatore dovrà stipulare 

una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con massimali adeguati 

all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore 

medesimo, e comunque non inferiori ai seguenti minimi inderogabili: Euro 

500.000 per sinistro e per anno, ed Euro 500.000 per persona dipendente o 

prestatore. 

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese 

alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo 

a favore della Committente e devono coprire l’intero periodo dell'appalto, 

dalla data di inizio delle attività oggetto dell’appalto fino alla data di 

cessazione del contratto e comunque fino a che non sarà avvenuta la 

consegna finale alla Committenza; devono altresì risultare in regola con il 

pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono 

essere esibite alla Committenza prima dell'inizio del servizio. 

L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a 

negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di 

eventuali danni e ammanchi. 
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art. 18. VARIANTI E VARIANTI ENTRO IL 20 PER CENTO 

Sono ammesse, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, le varianti in 

corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui 

quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti 

imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare 

l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la 

salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento. 

L’entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, 

ha per l’ente valore indicativo. 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 

caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

art. 19. REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO 

Si applicano i disposti dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023. La revisione prezzi 

avviene secondo le modalità di cui all’allegato II.2 al codice dei contratti. 

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in 

aumento o in diminuzione, utilizzando l’indice PPI per la classificazione 

ATECO 33.14 – Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche. 

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano al 

5% rispetto al prezzo originario e opera nella misura dell’80 per cento del 

valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da 

eseguire. 

 

art. 20. AVVIO DEL SERVIZIO E VERBALE DI AVVIO 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, previa convocazione 

dell’Appaltatore, redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del 

Contratto in contradditorio con l’Appaltatore. 

Il verbale viene redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto e dall’Appaltatore. 

Nel Verbale verrà inoltre indicata la data di inizio del servizio. 
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Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto. 

 

art. 21. DIVIETO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

In nessun caso l’Appaltatore potrà interrompere o sospendere 

l’espletamento del servizio, con espressa rinuncia all’eccezione di 

adempimenti di cui all’art. 1460 c.c. 

Qualora nel corso del Contratto vi siano cause di interruzione non 

giustificate che impediscono l’espletamento del servizio, il Consorzio avrà 

diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all’Appaltatore gli importi 

corrispondenti al servizio non svolto. 

 

art. 22. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle 

prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano 

temporaneamente la regolare esecuzione. 

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata: 

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di 

finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica; 

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in 

via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di 

un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non 

appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore 

dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. 

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del 

contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e 

gli effetti da questa prodotti. 

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del codice dei 

contratti. 
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art. 23. PRESCRIZIONI E VERIFICHE DEL CONSORZIO 

In qualsiasi momento, il Consorzio, tramite il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, potrà impartire prescrizioni all’Appaltatore e verificare le modalità 

di svolgimento del servizio. 

Le verifiche saranno volte ad accertare che le prestazioni eseguite siano 

conformi a quanto chiesto dal presente Capitolato e alle indicazioni fornite 

dal Consorzio in corso di esecuzione. 

In caso di rilevata mancata conformità a quanto precede o in caso di 

mancata osservanza delle prescrizioni impartite, il Consorzio applicherà le 

relative penali e nei casi più gravi potrà risolvere il Contratto. 

 

art. 24. VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 

Al termine del rapporto contrattuale il Direttore per l’Esecuzione del 

Contratto provvederà a redigere un certificato di ultimazione del servizio. 

Detto certificato oltre ai riferimenti del Contratto di appalto (numero, 

oggetto, valore, data inizio e durata) contiene in sintesi le informazioni circa 

gli interventi effettuati (oggetto, valore), gli eventuali richiami 

all’Appaltatore per inadempienze, ed eventuali osservazioni su altri fatti 

degni di nota. 

 

art. 25. CONTABILITÀ E PAGAMENTI 

La contabilità per le Verifiche e prove semestrali (art. 2.1 del presente 

capitolato) oggetto del Contratto avverrà con cadenza semestrale. 

Al termine del semestre, entro i 15 giorni successivi, il Direttore 

dell’esecuzione del Contratto provvederà, previa verifica delle prestazioni 

rese, alla redazione della contabilità delle Verifiche e prove semestrali, e gli 

eventuali oneri di discarica (contabilizzati secondo le modalità indicate 

all’art. 3.b). 

La contabilità per le riparazioni e sostituzioni (art. 3.a del presente 

capitolato), nel caso non coincidano con le tempistiche delle Verifiche e 

prove semestrali, avverrà con cadenza bimestrale. 

Al termine del bimestre, entro i 15 giorni successivi, il Direttore 

dell’esecuzione del Contratto provvederà, previa verifica delle prestazioni 

rese, alla redazione della contabilità delle riparazioni e sostituzioni valutate 

secondo le modalità indicate all’art. 4 del presente capitolato, eseguite e 
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conclusi nel bimestre di riferimento, e gli eventuali oneri di discarica 

(contabilizzati secondo le modalità indicate all’art. 3.b). 

Il Responsabile del Procedimento, sulla scorta della documentazione fornita 

dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, emetterà un certificato di 

pagamento per l’importo del corrispettivo. 

L’Appaltatore presenterà al Consorzio una fattura, emessa nel rispetto della 

normativa vigente, per l’importo corrispondente a quanto indicato nel 

certificato di pagamento dal Responsabile del Procedimento. 

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura stessa. 

Il pagamento della fattura non avverrà prima dell’acquisizione, da parte del 

Consorzio, di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità 

contributiva dell’Appaltatore al momento del pagamento del corrispettivo. 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, 

nonché la delega al Governo in materia antimafia"). 

A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento del servizio, 

esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente 

“dedicato” dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 

sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove 

persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega 

sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è 

intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte 

al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. 

I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno sospesi in 

pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza 

che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione del 

Servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. 
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Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento 

all’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e 

fiscali il codice C.I.G. riferito al contratto. 

 

art. 26. GESTIONE RIFIUTI 

a. Rifiuti prodotti dall’Appaltatore 

Tutte le formalità e le disposizioni previste dalla legislazione vigente in 

materia di gestione rifiuti (Part IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), per le attività di 

sostituzione batterie, sono a carico dell’Aggiudicataria che assume la veste 

di produttore dei rifiuti generati da tali attività, gestendo in proprio i registri 

di carico/scarico rifiuti, nonché i Formulari di Identificazione Rifiuto (FIR) 

per il trasporto degli stessi presso centri autorizzati e comunque tutto ciò 

che concerne la gestione dei rifiuti di propria produzione. 

I rifiuti dovranno essere  inviati, sempre a carico dell’Aggiudicataria, a 

impianti di smaltimento/recupero autorizzati dagli enti preposti. 

L’Aggiudicataria avrà l’obbligo di dare evidenza del corretto conferimento 

dei propri rifiuti presso centri autorizzati, per mezzo di ditte anch’esse 

autorizzate al trasporto dei codici E.E.R. dagli stessi assegnati. A tal 

proposito, prima di ogni operazione di ritiro, l’Aggiudicataria dovrà 

trasmettere scansione della prima copia del formulario con relative 

autorizzazioni di trasporto e di destino al referente contrattuale, che 

contatterà gli uffici del Consorzio per la verifica della documentazione, al 

fine di comprovare che le attività dell’Aggiudicataria, per gli aspetti 

ambientali ricadenti in ambito gestione rifiuti, risultino conformi. A chiusura 

del processo dovrà essere trasmessa anche scansione della copia del 

formulario con peso reale (IV copia) a conferma dell’avvenuto corretto 

conferimento dei rifiuti. 

Si precisa che le autorizzazioni dell’Albo Gestori Ambientali sono obbligatorie 

per l’espletamento della fornitura in opera (comma 5, art.212, Parte IV, 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra potrebbe 

comportare formale richiamo di sollecito di trasmissione dei documenti da 

parte del Consorzio. 
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Il mancato ottemperamento nelle tempistiche previste dal sollecito di cui 

sopra, comporta grave inadempienza contrattuale. 

L’eventuale utilizzo delle aree di deposito temporaneo rifiuti del Consorzio, 

da parte dell’Aggiudicataria, potrà avvenire solo su esplicita richiesta della 

stessa al Consorzio e in ogni caso salvo formale autorizzazione di 

quest’ultimo. 

 

b. Detergenti 

I detergenti da utilizzare per i lavori di pulizia devono essere biodegradabili 

e conformi alle leggi vigenti in materia di igiene sul lavoro e di tutela 

ambientale. Non devono essere usate sostanze corrosive o tali da causare 

comunque danni a persone o cose. L'Impresa, se richiesto, deve presentare 

alla Consorzio certificazione dei detergenti impiegati. 

 

art. 27. RECESSO 

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze 

d’interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con 

preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario 

tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 

l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle 

prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo 

quanto previsto dall’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato 

II.14. 

 

art. 28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO 

DEI TERMINI 

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi 

contemplati dall’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito 

elencate. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente 

eseguiti. 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi 

contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o 

dal Responsabile del Progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via 
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PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà 

prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione 

di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, 

qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il 

contratto nei seguenti casi: 

 frode nella esecuzione dell’appalto; 

 mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal 

presente Capitolato; 

 manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 

 in caso di ingiustificata sospensione sostanziale del servizio; 

 interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, 

per cinque giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata 

del contratto; 

 reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole 

contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità 

dell’appalto; 

 mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali 

stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle 

previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal 

Contratto e dal D. Lgs. 81/2008; 

 cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 

 utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; 

 concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti 

atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

 inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile. 

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità 

e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad 

assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare 

funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del 

contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla 

immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i 
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danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che 

l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 

art. 29. TRATTAMENTO DATI 

Facendo riferimento all’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa 

che:  

a) titolare del trattamento è il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, 

Piazza della Repubblica, 4, Venaria Reale (TO) ed i relativi dati di 

contatto sono i seguenti: PEC protocollo@pec-lavenariareale.it; 

b) il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer 

(RPD-DPO) è l’Avv. Anna Schiaffino ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: mail dpo@lavenariareale.it; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la 

partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta 

l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche 

e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto; 

e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) 

tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) 

l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori 

del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude implicati nel 

procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 

responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai 

concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e della legge 241/1990, i 

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in 

materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di 

fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a 

terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla 

durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi 
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di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 

alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante 

della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma 

– Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 

lettera f) del regolamento (UE) 2016/679. 

 

art. 30. CODICE DI CONDOTTA 

L’Appaltatore si impegna a sottoscrivere, applicare il Codice di Condotta per 

i fornitori che il Consorzio ha sviluppato e approvato. 

Ogni violazione del predetto Codice di Condotta sarà sanzionata con le 

penali previste nel contratto e potrà essere causa di risoluzione del qualora 

la violazione sia ritenuta di particolare gravità a insindacabile giudizio del 

Consorzio, fatto salvo l’eventuale danno. 

 

Allegati: 

- 1 Elenco Prezzi; 

- 2 Computo Metrico estimativo; 

- 3 DUVRI; 

- 4 Codice di condotta; 

- 5 Informativa sul trattamento dei dati personali dei fornitori; 

 


